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InFrastruktura i Srodowisko Polska Fundusz Spdjnosci

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie i odbiér robdét dla zadania pn. ,Budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczecinskiej w Gorzowie Wlkp.”,
realizowanego w ramach Projektu pn.: ,Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej
w Gorzowie WIkp.” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 ze srodkéw Funduszu Spéjnosci.

Zamawiajacy posiada nastepujace dokumentacje:

a) Projekty Budowlane, wykonawcze, opinie geotechniczng, projekt odtworzenia
nawierzchni, niezbedne decyzje i uzgodnienia,

b) Przedmiary robdt,

c) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét.

2. Stan istniejacy

Teren na ktorym planowana jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej jest
obszarem charakteryzujacym sie jednorodzinng zabudowg mieszkaniowa. W obszarze
budynkdéw mieszkalnych przewazajg drogi gruntowe oraz drogi z ttucznia kamiennego. Teren
objety inwestycjq uzbrojony jest w sie¢ energetyczng, telekomunikacyjna, gazowg
i wodociggowg. Obecnie sScieki z budynkéw mieszkalnych odprowadzane sg do zbiornikéw
bezodptywowych. W rejonie inwestycji jest zlokalizowana Kostrzynsko-Stubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna. Na ul. Metalowcéw znajdujg sie $rednie i duze przedsiebiorstwa, m.in.
centrum dystrybucyjne Jeronimo Martins, do i z ktérego odbywa sie transport pojazdami
dostawczymi. Ruch w kierunku powyzszej firmy odbywa sie ul. Szczecifnska oraz ul.
Metalowcow. Wobec powyzszego wszelkie utrudnienia w ruchu pojazdéw nalezy uzgadniac z
wiascicielem lub zarzadca obiektu.

Scieki bytowo - gospodarcze z Jeronimo Martins odprowadzane sg do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej ttocznej @125 zlokalizowanej w ul. Metalowcdéw. Zamawiajacy
informuje, Ze istniejgcy przewdd tloczny @125 transportuje Scieki z gminy Lubiszyn.
Przepompownia jest zlokalizowana w miejscowosci Baczyna ma granicy z Miastem Gorzéw
WIkp.. Wydajnos¢ przepompowni wynosi 14 dm3/s. Wydajnos$¢ przepompowni s$ciekow
obstugujacej Jeronimo Martins wynosi 8,34 dm3/s. Schemat obrazujacy uktad istniejacy oraz
projektowany znajduje sie w Projekcie Wykonawczym, rys. nr 49.

W zwigzku z tym, ze w ramach inwestycji planowane jest wytgczenie z eksploatacji znacznej
czesci istniejgceqgo przewodu ttocznego i przetaczenie do howo wybudowanej sieci kanalizacji
grawitacyjno - ttocznej, Wykonawca w ramach niniejszego zadania zapewni ciagtosé

odprowadzania Sciekéw z gminy Lubiszyn oraz z Jeronimo Martins.

2.1. Zestawienie wilascicieli dziatek drogowych objetych niniejszym zaméwieniem
Zamawiajacy ponizej przedstawia wykaz dziatek, ktére objete sq niniejsza inwestycjg wraz z
podaniem informacji dotyczacej wtasnosci poszczegdlnej z dziatek.

Lp. Nr dziatki ewidencyjnej Informacja dotyczaca wiasnosci
Dziatka drogowa prywatna - 14
1 220/5, obreb 7 - Chrdscik wspotwilascicieli; Czes¢ wspotwiascicieli nie
zamieszkuje w obszarze inwestycji




Dziatka prywatna - 22 wspotwiascicieli;
2 221/17, obreb 7 — Chrdscik Czes¢ wspoétwiascicieli nie zamieszkuje w
obszarze inwestycji
3 224/30, obreb 7 — Chréscik Dziatka prywatna - 4 wspotwiascicieli
Dziatka prywatna - 7 wspdtwiascicieli; Czesé
4 230/9, obreb 7 - Chrdscik wspotwiascicieli nie zamieszkuje w obszarze
inwestycji
5 230/12, obreb 7 — Chréscik Dziatka prywatna - 2 wspotwiascicieli
Dziatka Miasta Gorzowa WIlkp., bedaca
6 320/32, obreb 7 — Chroscik w uzytkowaniu wieczystym przez 3 osoby
prywatne
Dziatka prywatna - 8 wspodtwiascicieli; Czesc
7 320/40, obreb 7 — Chrdscik | wspotwiascicieli nie zamieszkuje w obszarze
inwestycji
8 215/4, obreb 7 — Chréscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIlkp.
9 399, obreb 7 - Chrdscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIlkp.
10 225/26, obreb 7 — Chroscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIlkp.
11 224/6, obreb 7 - Chréscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIkp.
12 375/7, obreb 7 — Chrdscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIlkp.
13 218/4, obreb 7 - Chrdscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIlkp.
14 384, obreb 7 — Chréscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIkp.
15 387, obreb 7 — Chréscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIkp.
16 393, obreb 7 - Chrdscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIlkp.
Dziatka prywatna - 26 wspdtwiascicieli;
17 344, obreb 7 - Chréscik Czes¢ wspoétwiascicieli nie zamieszkuje w
obszarze inwestycji
18 215/1, obreb 7 - Chrdscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIkp.
19 215/3, obreb 7 - Chréscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIkp.
21 207/11, obreb 7 — Chroscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIlkp.
22 320/13, obreb 7 — Chroscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIlkp.
23 218/7, obreb 7 - Chréscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIkp.
24 207/8, obreb 7 - Chréscik Dziatka prywatna — 1 witasciciel
25 224/9, obreb 7 - Chrdscik Dziatka drogowa Miasta Gorzowa WIlkp.
26 222/3, obreb 7 - Chréscik Dziatka prywatna — 2 wspotwiascicieli
27 222/7, obreb 7 — Chrdscik Dziatka prywatna - 1 wtasciciel
28 237/10, obreb 7 - Chréscik Dziatka Miasta Gorzowa WIkp.
29 242/8, obreb 7 — Chrdscik Dziatka Miasta Gorzowa WIkp.

3. Termin realizacji zamowienia

- Etap I: do 31.08.2019 .

Zamawiajacy informuje, ze na odcinku od studni Ul do studni U9 wystepuje kolizja z
inwestycjg Urzedu Miasta Gorzowa WIkp. pn.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 130 od
wezta drogowego z drogg ekspresowg S3 do skrzyzowania z ul. Chorwacky”, ktéra Urzad

planuje rozpocza¢ w 2019 r.

W terminie do 31.08.2019 r. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej nr 130 tj. dz. ew. nr 384. Zakres do wykonania w

ramach etapu I to:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur DN200 kamionka na odcinku U1 - U9

Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur @160 PVC - U na odcinkach Ul - U1.1.

oraz U6 - U6.1

- Termin realizacji zamoéwienia: 30.09.2020 r.




Potwierdzeniem zakonczeniem wszystkich robdét bedzie podpisanie Protokotu Odbioru
Koncowego robot.

2.1. Harmonogram realizacji robot
Wykonawca przedstawi Harmonogram realizacji robot w terminie 30 dni od podpisania
umowy. Harmonogram bedzie sporzadzony w tygodniowych czasookresach z podziatem na
elementy wyszczegdlnione w TER, ze wskazaniem terminu wykonania odcinkéow kanalizacji
sanitarnej/sieci wodociggowej w poszczegdlnych ulicach, ilosci sprzetu, liczby pracownikéw.
Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie dostosowanie tempa robdét od warunkdw
pogodowych typowych dla danej pory roku. Wraz z Harmonogramem Wykonawca przedtozy
Plan ptatnosci, ktory bedzie uwzgledniat przeroby oraz planowane fakturowanie. Plan
ptatnosci bedzie integralng czescig Harmonogramu.
Wykonawca wskaze w Harmonogramie termin przediozenia do akceptacji Programu
Zapewnienia Jakosci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy odcinkéw, ktore nalezy
wykona¢ w pierwszej kolejnosci.
Zamawiajacy informuje, ze Miasto Gorzow planuje w 2019 r. przebudowe drogi
wojewodzkiej nr 130, ktérej termin pokrywa sie z przedmiotowa inwestycja.
Powyzsza inwestycja pokrywa sie obszarowo w rejonie skrzyzowania ulicy Szczecinskiej (od
wysokosci dz. 232/9) z ulicg Mosiezng (dz. 390). Zamawiajacy zataczyt do zapytania
ofertowego fragment dokumentacji projektowej przebudowy drogi.
Jezeli zatozony w Harmonogramie postep rzeczowy lub finansowy zadania bedzie opdzniony
0 co najmniej 60 dni, Wykonawca na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi Plan
Naprawczy w terminie do 14 dni od wezwania. Plan Naprawczy w swojej szczegdétowosci
odpowiadac¢ bedzie Harmonogramowi, jednakze uzupetniony bedzie o przedsiewziecia, ktore
Wykonawca winien podja¢ w celu terminowej realizacji zadania.
Wykonawca przedtozy do uzgodnienia z Zamawiajacym materiaty, ktére zostang
zabudowane w ramach Umowy (rury, studnie, armatura itp.). Wykonawca nie moze uzywac
nie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego materiatéw.

4. Zakres robot do realizacji

Zakres wymieniony w niniejszym punkcie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg, z zastrzezeniem pkt 4.2. Zamawiajacy w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
okreslit, na podstawie Dokumentacji Projektowej, dtugosc/ilos¢ elementéw do wykonania w
ramach przedmiotowego zamdwienia.

W zakres realizacji inwestycji nie wchodzg przytgcza kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek
prywatnych. Wykonawca w swoim zakresie wykona przytgcza kanalizacji do granic dziatek
prywatnych zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

4.1 Zakres rob6t w ramach kwoty umownej

Kwota umowna obejmuje w szczegdlnosci:

a) roboty ziemne, w tym m.in.: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopow, odwodnienie
wykopéw, wywodz nadmiaru gruntu. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie metod
bezwykopowych (przewiert, przecisk) przy ukfadaniu przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych jako metody zamiennej dla robo6t prowadzonych w wykopie otwartym.
Kazdorazowo zmiana ta powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym oraz wymaga
przedtozenia przez Wykonawce analizy wartosci przedmiotowej zmiany, po otrzymaniu
ktorej Zamawiajacy podejmie ostateczng decyzje.

b) montaz przewodow wodociggowych wraz z armaturg oraz przewodow kanalizacji
sanitarnej wraz ze studniami, armaturg zgodnie z Dokumentacjq Projektowaq,

c) montaz kompletnych przepompowni $ciekéw wraz w ich uruchomieniem zgodnie
z Dokumentacjg Projektowq

d) dostawa wszystkich materiatéw niezbednych do realizacji zamdwienia,

e) wiaczenia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do istniejacych sieci zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa,

f) montaz rurociggdw metodg bezwykopowa zgodnie z Dokumentacja Projektowa,



9)
h)

i)
j)
k)
)
n)

0)

q)
r)
s)
t)

u)
v)

X)

y)

aa)
bb)
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montaz rur ochronnych w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej,

montaz tymczasowych rurociggow (jezeli jest niezbedne),

montaz tasmy ostrzegawczej z wktadka metalowg na trasie rurociggéw,

montaz rur PE z kotnierzowa armaturg za pomoca tulei zgrzewanych,

proby szczelnosci,

ptukanie i czyszczenie rurociggéw,

Inspekcja TV przewoddéw kanalizacji sanitarne =200 mm,

Zapewnienie ciagtosci odprowadzania sciekéw z Jeronimo Martins i z gminy
Lubiszyn

montaz hydrantow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wiaczenie go do sieci
wodociggowe]j oraz badanie wydajnosci hydrantu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami,

ptukanie, dezynfekcja i dechloracja rurociggéw wodociggowych,

badanie jakosci wody,

zapewnienie ciggtosci dostawy wody np. poprzez montaz by - passa,

roboty demontazowe (rozbidrkowe) i odtworzeniowe nawierzchni zgodnie z warunkami,
decyzjami wiascicieli/ zarzadcéw drog oraz Dokumentacjq Projektowa,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno - wysokosciowej istniejgcej
nawierzchni w obszarze projektowanych robét w zakresie m.in. krawedzi i wysokosci,
uporzadkowanie terenu po budowie,

montaz i eksploatacje stosownych urzadzen odwodnieniowych w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanej gtebokosci utozenia przewodow
kanalizacji sanitarnej badz sieci wodociggowej wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem
wod gruntowych,

badanie szczelnosci powtoki izolacyjnej gazociagu wysokiego ci$nienia w miejscu jego
odkrycia przed i po zakonczeniu prac, za pomocg poroskopu, zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w uzgodnieniach z PSG z 23.05.2019 r. (pismo znak: PSG.SZ.ZMDZ
773-5004-100091/18) oraz z 24.08.2019 r. (pismo znak: PSG.G0.ZMDZ.763.091.18)
protokolarne odbiory nawierzchni ze wszystkimi witascicielem/ zarzadcami drog,
wykonanie badan zageszczenia gruntu,

obstuge geodezyjng, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacje powykonawcza,
w tym opracowanie  odrebnej inwentaryzacji powykonawczej skrzyzowania
projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej @140 PE z istniejacym gazociggiem
wysokiego ci$nienia, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w uzgodnieniu z PSG z
23.05.2019 r. (pismo znak: PSG.SZ.ZMDZ 773-5004-100091/18) oraz z 24.08.2019 r.
(pismo znak: PSG.G0.ZMDZ.763.091.18),

propozycje materiatowe (np. rury, armatura, studnie), ktére nalezy koniecznie
przedstawi¢ do akceptacji przed przystgpieniem do robdt, dostarczajgc jednoczesnie
certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych potwierdzajace
dopuszczenie do stosowania; omytkowe zatwierdzenie przez Nadzér
Inwestorski/Zamawiajgcego materiatlu niezgodnego z dokumentacjg projektowq i
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za stosowanie materiatéw
zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB,

wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

uzyskanie decyzji o zajeciu pasa ruchu drogowego oraz optaty zwigzane z zajeciem pasa
ruchu drogowego w tym réwniez opfaty z tytutu umoéw dzierzawy gruntu, a jesli
wystepuje taka koniecznos¢ rowniez wykonanie aktualizacji projektu odtworzenia
nawierzchni. Dopuszcza sie konieczno$¢ wystgpienia z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego przez Zamawiajacego - w takim przypadku wniosek o zajecie sporzadza
Wykonawca, podpisuje go Zamawiajacy, a kosztami zajecia pasa drogowego obcigza sie
Wykonawce,

uzyskanie wszelkich niezbednych zgdéd na mozliwo$¢ prowadzenia robdt od wiascicieli
terendéw,

nadzor archeologiczny, w przypadku koniecznosci jego ustanowienia,

plan BiOZ,



ff) powykonawczy pomiar geodezyjny w formie elektronicznej na dostarczonym nosniku
przez Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp). Zamawiajaqcy dopuszcza zapis w
formacie data exchange format (.dxf) w przypadku braku mozliwosci zapisu w pliku
shapefile (.shp).

gg) dokumentacje powykonawcza w ilosci 2 egzemplarzy (1 oryginat, 1 kopia) oraz legz.
w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD zawierajaca mapy powykonawcze
(wersja papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich
do stosownego Osrodka Geodezji i Kartografii (Lubuski Urzad Wojewddzki, Urzad Miasta
Gorzowa WIkp.).

hh) montaz tablic informacyjnych/ pamigtkowych Projektu zgodnych z wytycznymi
zawartymi w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spdjnosci
2014-2020
w zakresie informacji i promocji - dla uméw podpisanych od 01 stycznia 2018 r.

ii) wszystkie inne prace i czynnosci niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamowienia, nawet jezeli nie zostaty one dokfadnie okresSlone wymienione w niniejszym
opisie.

4.2 Zmiany w stosunku do Dokumentacji Projektowej

a) Na odcinku S16 - S16.1 Wykonawca wykona przewdéd z rur @160 PVC - U

b) Na odcinku D3 - D3.3 Wykonawca wykona przewdd z rur @160 PVC - U

c) Komory przeptywomierza SP1 oraz SP2 nalezy zabudowac jako komory o Srednicy
DN1200. Dodatkowo, zamiast zasuwy klinowej, nalezy zastosowac zasuwy nozowe
kotnierzowe. Zasuwy nozowe nalezy zabudowaé w komorze przeptywomierza SP1
oraz SP2.

d) Komory na rurociggu ttocznym tj. Ti8a, Ti8b, Tt14b, T+19.1 nalezy wykonac jako
komory o srednicy DN1200. Zasuwy nozowe nalezy zabudowa¢ w komorze.

e) W ramach inwestycji nalezy dokona¢ przepiecia istniejacej komory Jeronimo Martins.
Obecnie komora wykonana jest zgodnie ze schematem, ktory zostat zatgczony przez
Zamawiajgcego do zapytania ofertowego. W ramach realizacji zadania, Wykonawca
dokona jej przebudowy, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do OPZ. Wobec powyzszego rys.
nr 48 Projektu Wykonawczego zastepuje sie zatgcznikiem nr 1 do OPZ.

5. Wytyczne materiatlowe

Wytyczne materiatowe zawarte sg w Dokumentacji Projektowej zadania tj:

a) STWIOR

b) Projekt Wykonawczy

c) Projekt odtworzenia nawierzchni

d) Projekt Budowlany

e) Przedmiar Robét

Wyzej wymienione dokumenty majg hierarchie waznosci wedtug kolejnosci jak wyzej.
Zamawiajacy zaznacza, ze dokumenty te mogq sie uzupetniac.

6. Tablice informacyjne i pamiatkowe

Wykonawca ma zapewni¢ na wilasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym i Nadzorem
Inwestorskim miejsca na rozmieszczenie i posadowienie tablicy informacyjnej i pamiatkowej
oraz zakupi¢ i zamontowac stosowne tablice. Tablice winny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi wytycznymi i regulacjami prawnymi w zakresie promocji projektow
wspotfinansowanych przez Unie Europejska. Projekt tablicy informacyjnej/pamigtkowej oraz
miejsca ich umieszczenia muszgq uzyska¢ akceptacje przez Nadzor Inwestorski
i Zamawiajacego, przed ich montazem. Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu
i Zamawiajacemu do akceptacji projekt tablic w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Termin montazu tablic informacyjnych nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni kalendarzowych od dnia akceptacji szczegétowych projektow tablic
oraz akceptacji lokalizacji ich montazu. Wykonawca uzyska niezbedne prawem wymagane
pozwolenia i uzgodnienia w tym takze z wtascicielem wskazanego terenu do montazu tablic.
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Wykonawca ma zapewni¢ na wiasny koszt utrzymanie w dobrym stanie tablic informacyjnych
w okresie trwania umowy. Uwaga! W przypadku uszkodzenia tablic w okresie trwania
umowy, Wykonawca winien dokona¢ ich naprawy.

Ilos¢ tablic przewidzianych do wykonania w zakresie niniejszego zamdwienia wynosi 2 sztuki
tj. 2 tablice informacyjne, ktore stuzy¢ beda dolecowo jako pamigtkowe. Wzory tablic w
formatach Al.,, CDR, GIF, JPEG, PNG sg dostepne na stronie internetowej
www.poiis.nfosigw.gov.pl w zaktadce Poznaj zasady promowania Projektu.

Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych zweryfikuje projekt tablicy
informacyjnej/pamiatkowej przedstawionej przez Wykonawce.

7. Odbior robot

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie
mozna udokumentowac zakres, jakos¢ i sposéb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty
pozytywng opinie Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajacego prowadzacego nadzoér nad
inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdét. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku udokumentowania ww. czynnosci
Zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek we wskazanych
miejscach na koszt Wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli Wykonawca odmowi
dokonania odkrywek Zamawiajacy wykona je w wtasnym zakresie obcigzajac kosztami
Wykonawce.
Przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgacych zakryciu uczestniczg: kierownik
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego (lub przedstawiciel Zamawiajacego). Na
powyzsze zostanie spisany protokét Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

2. Odbior czesciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowa czesci wykonanych robdét. Po pozytywnym odbiorze
czesciowym spisany zostanie protokdét z  odbioru czeSciowego. Warunkiem
przystgpienia do Odbioru czesciowego robdt jest protokdt Odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bez wad istotnych.

Do odbioru czesciowego robot objetych poz. 1 - 5 TER nalezy przedstawi¢ w

szczegolnosci:

- Szkic geodezyjny wykonanej sieci wodociggowej ze wskazaniem dziatki ewidencyjnej,
ktorej dotyczy oraz wyszczegolnieniem ilosci materiatdw wykorzystanych do budowy,

- Protokoty z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Protokét z prob szczelnosci odcinkéw przewoddédw wodociggowych wraz z badaniem
bakteriologicznym,

- Protokoty z badan wydajnosci hydrantu,

- Badania zageszczenia gruntu do wysokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

Do odbioru czesciowego robdét objetych poz. 6 - 22 TER nalezy przedstawi¢ w

szczegolnosci:

- szkic geodezyjny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej ze wskazaniem dziatki
ewidencyjnej, ktorej dotyczy oraz wyszczegélnieniem ilosci  materiatow
wykorzystanych do budowy,

- protokoty z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokdt z préb szczelnosci odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej,


http://www.poiis.nfosigw.gov.pl/

- inspekcja TV odcinkoéw sieci kanalizacji sanitarnej =200 mm,
- Badania zageszczenia gruntu do wysokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

Do odbioru czesciowego robdt objetych poz. 23 TER nalezy przedstawi¢ w szczegdlnosci:

- szkic geodezyjny wykonanej przepompowni S$ciekdbw ze wskazaniem dziaftki
ewidencyjnej, ktérej dotyczy oraz wyszczegdlnieniem ilosci materiatow
wykorzystanych do budowy,

- protokdt z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokdt z proby szczelnosci zbiornika przepompowni Sciekdw,

- protokdt z zakonczonego rozruchu przepompowni $ciekdw,

- badania zageszczenia gruntu terenu wokét przepompowni,

- badania pomiaréw elektrycznych  elementéw  zasilajacych i  sterujgcych
przepompownie,

- Atesty, DTR, aprobaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych elementéw
przepompowni

Do odbioru czesciowego robot objetych poz. 24 - 42 TER nalezy przedstawi¢ w

szczegdlnosci:

- szkic geodezyjny ze wskazaniem ilosci obmierzonych powierzchni oraz szkic
geodezyjny wysokosciowy dla kazdej warstwy konstrukcyjnej odtwarzanej
nawierzchni;

- karty obmiaru,

- certyfikaty oraz receptury technologiczne dla zastosowanych materiatow niezbednych
do odtworzenia nawierzchni oraz szczegétowe badania wskazane w STWIOR,

- protokdt odbioru przez wtasciciela terenu. Jesli wystepuja trudnosci z dotarciem do
wiasciciela nieruchomosci Wykonawca winien udokumentowac¢ probe uzyskania
odbioru terenu poprzez dostarczenie drukéw ZPO z dwoch listdw nadanych w
odstepie minimum 10 dni na adres z ewidencji ludnosci. W przypadku jesli wtasciciel
nieruchomosci odmawia odbioru terenu to podejmowane czynnosci nalezy
udokumentowac, a odbioru moze dokonac¢ Inspektor Nadzoru,

- protokdt odbioru przez zarzadce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu,

Przy odbiorze czeSciowym robot uczestniczg: kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajacego.

3. Odbior koncowy roboét polega na spisaniu protokotu odbioru koncowego
potwierdzajagcego kompletnos¢, terminowos$¢ i prawidtowosé wykonanych robdét.
Wykonawca moze ubiega¢ sie o podpisanie protokotu odbioru koncowego po
zakonczeniu  wszystkich  robdt, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji
powykonawczej oraz po przedstawieniu map powykonawczych wraz z oswiadczeniem
geodety o tym, ze zostaty przyjete w stosownym Osrodku Geodezji i Kartografii.

4. Odbioér pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w STWIiOR, w pkt.8.5.
Wymagan Ogolnych.

W dniu ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych i zgtoszenia ich
do odbioru koncowego, Wykonawca przediozy dokumentacje powykonawcza do
weryfikacji. Dokumentacja powykonawcza zawieraé¢ bedzie w szczegé6lnosci:

- Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami
(jezeli wystgpity) oraz dodatkowe projekty, jesli zostaty sporzadzone w trakcie
realizacji umowy. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona bedzie w ilosci 2
egzemplarzy
(1 oryginat, 1 kopia) oraz legz. w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD
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zawierajacq mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg)
wraz z oswiadczeniem geodety o tym, ze mapy powykonawcze zostaly
przyjete w stosownym Osrodku Geodezji i Kartografii.

- Wszystkie protokoty odbioréw czesciowych,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- o$wiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robét,

- Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu, a takze, w razie korzystania z ulic, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIOR,

- deklaracje wfasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

- szkice geodezyjne wykonanej sieci wodociggowej/kanalizacji
sanitarnej/przepompowni $ciekdéw ze wskazaniem dziatki ewidencyjnej, ktorej dotyczy
oraz wyszczegolnieniem ilosci materiatdw wykorzystanych do budowy,

- wszystkie protokoty z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- wszystkie protokoty odbioru terendéw podpisane przez wtascicieli/ zarzadcow,

- protokoty z préb szczelnosci odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej,

- inspekcja TV odcinkoéw sieci kanalizacji sanitarnej =200 mm,

- protokoty z badan wydajnosci hydrantu,

- Protokoty z préb szczelnosci odcinkéw przewodéw wodociggowych wraz z badaniem
bakteriologicznym,

- Protokét z préby szczelnosci zbiornika przepompowni Sciekow,

- protokdt z zakonczonego rozruchu przepompowni $ciekdw,

- badania pomiaréw elektrycznych elementéw  zasilajagcych i  sterujgcych
przepompownie

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, w tym
opracowanie odrebnej inwentaryzacji powykonawczej skrzyzowania projektowanych
sieci z istniejagcym gazociggiem wysokiego cisnienia, zgodnie z wymaganiami
przedstawionymi w uzgodnieniu z PSG z 23.05.2019 r. (pismo znak: PSG.SZ.ZMDZ
773-5004-100091/18) oraz z 24.08.2019 r. (pismo znak:
PSG.G0.ZMDZ.763.091.18),

- powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nosniku
przez Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp). Zamawiajacy dopuszcza zapis w
formacie data exchange format (.dxf) w przypadku braku mozliwosci zapisu w pliku
shapefile (.shp).

- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

8. Sposdb rozliczania za roboty budowlane

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczattowo-obmiarowego. Oznacza to, iz ceny
jednostkowe w poszczegdlnych pozycjach wskazanych w Wycenionej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych majq charakter ryczattowy, tj. majg charakter niezmienny i beda zawieraty
wszystkie roboty zdefiniowane i wymienione w Dokumentacji projektowej oraz Opisie
Przedmiotu Zamédwienia dla tej pozycji.

Ponadto:

a) Tabela Elementéow Rozliczeniowych stanowi podstawe do okreslania stopnia
zaawansowania prac oraz ewentualnej korekty wartosci umowy w przypadku
zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robot wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoéwienia.



b)

o)

Zmiana zakresu rzeczowego w zakresie dtugosci sieci wymienionych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych, spowoduje korekte wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
proporcjonalnie do zmienionego zakresu.

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wynikata z
iloczynu witasciwej ceny jednostkowej okreslonej w TER i obmiaru dokumentujgcego
rzeczywistg ilo$¢ jednostek miary okreslonych w TER.

Pozostate zasady rozliczania za roboty budowlane opisane zostaty w Umowie.

9.1.
a)

b)

c)

d)

9.2
a)

b)

10.

9. Pozostate zasady rozliczania za roboty budowlane

Faktura czesciowa

Przed ziozeniem faktury Wykonawca przediozy, celem akceptacji przez
Zamawiajacego, Wniosek o ptatno$¢ za wykonane roboty, objete ptatnoscia,
zawierajacy wszystkie niezbedne elementy opisane w zapytaniu ofertowym, w
szczegolnosci: szkice geodezyjne z zaznaczeniem zakresu podlegajacego sprzedazy,
protokoty z odbioru robét zanikajacych, protokoty odbioru czesciowego bez wad
istotnych, protokoty zpréob i badan, protokoty z zakonczonego rozruchu
przepompowni, inspekcje tv kanatu grawitacyjnego =200 mm, protokoty zejscia z
terenu, wraz z dokumentami rozliczeniowymi (Zatgczniki Wniosku o Ptatnos¢ - wzory
zatgcznikdw zostang przedstawione przez Nadzér Inwestorski na etapie realizacji
inwestycji). Zamawiajagcy wciaggu 21 dni roboczych dokona sprawdzenia
przedtozonego przez Wykonawce wniosku o ptatnos¢.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Wniosku o Ptatnosé, Wykonawca jest
uprawniony do ztozenia faktury wraz z zatqcznikami.

Zamawiajacy dopuszcza cze$ciowe fakturowanie (nie czesciej niz 1 raz w miesigcu) do
wysokosci faktycznie wykonanych robdt zatwierdzonych przez Zamawiajacego/ Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ptatno$¢ bedzie dokonywana na podstawie zryczattowanych
elementdéw rozliczeniowych z Wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Kwota wynagrodzenia wynikajaca z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
kwoty catkowitego wynagrodzenia netto. O pozostatag kwote Wykonawca moze
ubiega¢ sie sktadajac fakture konncowa.

Rozliczenie stron nastgpi na podstawie zapisow wyszczegdlnionych w umowie.

Faktura koncowa
Wykonawca jest uprawniony do ztozenia faktury korncowej pod warunkiem:

e podpisania protokotu Odbioru koncowego bez wad istotnych,

e zarejestrowania map powykonawczych w stosownym Osrodku Geodezji

i Kartografii.

Przed ztozeniem faktury Wykonawca przedtozy, celem akceptacji przez
Zamawiajacego, Wniosek o ptatnosc¢ koncowg za wykonane roboty, objete ptatnoscia,
zawierajacy wszystkie niezbedne elementy opisane w zapytaniu ofertowym, w
szczegllnosci: protokoty z odbioru robdét zanikajacych, protokoty odbioru
czesciowego, protokot odbioru koncowego, protokoty z rozruchu przepompowni,
protokoty z préb i badan, inspekcje tv kanatu grawitacyjnego, protokoty zejscia z
terenu, zarejestrowane przez stosowny Osrodek Geodezji i Kartografii mapy
powykonawcze wraz z dokumentami rozliczeniowymi (Zataczniki Wniosku o Ptatnos¢
- wzory zalgcznikow zostang przedstawione przez Nadzér Inwestorski na etapie
realizacji inwestycji). Zamawiajacy w cigqgu 21 dni kalendarzowych dokona
sprawdzenia przedtozonego przez Wykonawce wniosku o pfatnos¢.
Rozliczenie stron nastgpi na podstawie zapiséw wyszczegdlnionych w umowie.

Dodatkowe warunki.

W przypadku potrzeby uzupetnienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona w
ramach ceny Oferty niezbedne rysunki szczegdtowe elementéw niezbednych do
wykonania zamowienia;
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W sytuacji gdy Wykonawca stwierdzi, ze realizacja zadania lub jego czesci jest
niemozliwa w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa,
obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawienie pisemnej propozycji rozwigzania
umozliwiajacego prawidtowg realizacje zamdwienia.

Przedmiar robdt jest dokumentem pogladowym i pomocniczym do sporzadzenia
Oferty;

Zapisy dokumentow sie uzupetniajg. Pominiecie jakiegos elementu w ktérymkolwiek z
dokumentéw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow wykonania go.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisow
BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot
u Zamawiajgcego,

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem oséb
posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie,

Wykonawca zapewnia S$rodki, materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich
stosowanie.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) utrzymywaé miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkdd,
gromadzi¢ odpady w szczelnych pojemnikach, usuwaé na biezaco zbedne
materiaty, odpady, $mieci, urzadzenia, ktére nie sg juz potrzebne do
wykonania przedmiotu zamédwienia, utylizowa¢ natychmiast poprzez
neutralizacje powstate ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
(zastosowanie ogolnie dostepnych sorbentéw), w przypadku wystapienia
wycieku substancji ropopochodnych fakt ten zgtosi¢ bezzwlocznie
Zamawiajgcemu,

b) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa. Wykonawca jako wytwdrca odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32
ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu umowy odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia
14.12.2012r. (Dz.U. z 2013r. poz. 21) i ustawg Prawo ochrony Srodowiska z
dnia 27.04.2001r. (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z pdézn. zm.) w ramach
zwartej umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia,

9.Pozostate warunki wykonania zamdwienia okresli umowa na wykonanie przedmiotu

10.

11.

zamoéwienia.

Wykonawca w cenie oferty uwzgledni wszelkie optaty zwigzane z optata za zajecie
pasa drogowego, sporzadzenie projektow organizacji ruchu, kaucje, czynsze i inne
dokumenty zwigzane z wejsciem Wykonawcy na tereny przez ktore przebiega
niniejsza Inwestycja oraz ewentualne odszkodowania wynikajace z uszkodzen
powstatych w wyniku prowadzonych prac.

Ptatnos$¢ czesciowa za dany element robdt jest jednoczesnie zgodg Wykonawcy na
rozpoczecie przez Zamawiajacego eksploatacji fragmentu sieci bedacego
przedmiotem sprzedazy.
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