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Przedsiebiorstwo

Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

II.

w Gorzowie Wielkopolskim

CZESC III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

0golny opis przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rozbiorki budynku czesci niskiej (socjalnej)

i wysokiej budynku gtéwnego oddziatu unieszkodliwiania osaddéw na terenie Oczyszczalni

Sciekéw w Gorzowie WIkp. ul. Kostrzyrfiska 158.

Zamawiajacy dla zadania posiada nastepujaca dokumentacje:

a) Projekt Rozbiorki,

b) Projekty Wykonawczy,

c) Przedmiary robdt,

d) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,

e) BIOZ,

f) pozwolenie na rozbidrke,

g) dziennik budowy.

Zakres roboét do realizacji

W zakresie robot do realizacji jest wykonanie rozbidrki nastepujacego zespotu budynkow

(wedtug Projektu Wykonawczego rys. 1):

e cze$C niska (socjalna) i wysoka budynku gtéwnego oddziatu unieszkodliwiania osadow -
obiekt 1,

e nawierzchnie zjazdow przynalezne do obiektu 1.

Zakres prac wymieniony w niniejszym ustepie nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa.

0Ogolne warunki rozbiorki

Przed przystgpieniem do rozbidérki Zamawiajacy:

— odiaczy wszystkie w/w obiekty od zewnetrznych sieci energetycznych oraz dokona
odpowiednich wpiséw w dzienniku rozbidrki,

— odiaczy wszystkie obiekty od sieci wodociggowej.

Przed przystgpieniem do rozbiorki Wykonawca:

- zapozna pracownikéw z programem rozbidrki oraz przeszkoli w zakresie bhp,

- ogrodzi teren rozbiérki oraz oznakowuje tablicami ostrzegawczymi,

— wydzieli strefy niebezpieczne,

— wyznaczy drogi komunikacyjne oraz zabezpieczy przejscia daszkami przed spadajacymi
przedmiotami,

— wydzieli miejsca do sktadowania ztomu i gruzu,

— urzadzi zaplecze higieniczno - sanitarne dla pracownikdw wykonujgacych roboty
rozbidrkowe .

Roboty rozbiorkowe:

Czes¢ niska (socjalna) i wysoka budynku giéwnego oddziatu unieszkodliwiania

osadow

Elementy budynku nalezy zdemontowac lub rozebraé (wyburzy¢) w nastepujacej kolejnosci:

a) Drzwi i bramy oraz kraty wentylacyjne stacji transformatorowej.

b) Transformatory oraz rozdzielnice wysokiego i niskiego napiecia.

c) Wszystkie stalowe i drewniane okna i drzwi w czesci niskiej i wysokiej. Demontaz okien w
czesci wysokiej prowadzi¢ z rusztowan przestawnych lub podnosnikéw koszowych, dzwigu.

d) Przeszklone $cianki sterowni na pomoscie technologicznym.
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Tablice elektryczne i szafy sterownicze.

Kable elektryczne i sterownicze wraz z korytkami oraz pokrywy kanatdw wraz z utozonymi
w nich instalacjami.

Instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wodng oraz armature sanitarng w czesci
niskiej.

Balustrady na pomostach i schodach oraz obudowy z blachy stalowej na otworach.
Zewnetrzne instalacje i rurociggow technologicznych wraz z stalowg konstrukcjg wsporcza.
Pokrycie z papy na dachu i daszkach nad drzwiami. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
oddzielenia papy od pozostatych materiatow rozbidrkowych.

Zewnetrzne obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, wywietrzaki dachowe i Scienne
kraty wentylacyjne.

Gtadz cementowa oraz styropian na dachu czesci wysokiej oraz gtadz z zuzlem na dachu
czesci niskiej.

Kominy murowane z czapkami betonowymi nad powierzchnig dachu czesci niskiej.

Pas o szerokosci dwoch prefabrykowanych ptyt zelbetowych, kanatowych wzdtuz budynku
unieszkodliwiania osadu, przeznaczonego do przebudowy. Roboty prowadzi¢ przy uzyciu
recznych narzedzi udarowych. Wydzielone ptyty prefabrykowane zdemontowac dzwigiem.
Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, tak aby nie uszkodzi¢ peknietej Sciany

potnocnej sasiedniego budynku podlegajacego przebudowie.

Pas o szerokosci ok. 1 m na catej wysokosci $cian nosnych czesci niskiej, prostopadtych do
$ciany budynku unieszkodliwiania osadu przeznaczonego do przebudowy. Sciany wykonane
z cegty rozbiera¢ warstwami od gory, przy uzyciu recznych narzedzi udarowych.

Zelbetowe gzymsy czesci niskiej, wzdluz $cian zewnetrznych. Gzymsy rozkruszad
w miejscu wbudowania, przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

Pozostate ptyty stropowe prefabrykowane, zelbetowe, kanatowe utozone nad czescig niska.
Rozbiérke prowadzi¢ w kierunku czesci wysokiej budynku. Wydzielone ptyty demontowac
dzwigiem i rozkrusza¢ mechanicznie. Gruz usuwac na biezaco z miejsca prowadzenia robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczeqgdlng ostroznoscia, tak aby nie uszkodzi¢ peknietej $ciany

potnocnej, sasiedniego budynku podlegajgcego przebudowie.

Murowane S$ciany zewnetrzne i wewnetrzne czesci niskiej, do poziomu posadzki. Do
rozbidrki $cian uzywac sprzetu ciezkiego. Podczas rozbidrki zwraca¢ uwage na statecznos¢
demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa nie wolno dopuszczaé¢ do zawalenia sie elementéw rozbieranych w sposéb
niekontrolowany.

Zewnetrzng klatke schodowa o konstrukcji stalowej zlokalizowang przy $cianie szczytowej
czesci wysokiej. Klatke demontowac odcinkami od géry, przy uzyciu spawalniczego zestawu
acetylenowo - tlenowego, podnosnikéw koszowych i dzwigu.

Daszek zelbetowy nad bramg w zachodniej Scianie szczytowej, nastepnie murowang
(z pilastrami na catej wysokosci) $ciane szczytowa. Daszek rozkruszyC ciezkim sprzetem
udarowym. Sciany rozbieraé warstwami (maksymalnie dwie warstwy) z rusztowan
przestawnych, ustawionych na posadzce i pomoscie technologicznym. Podczas rozbidrki
zwraca¢ uwage na statecznos$¢ demontowanej Sciany oraz czesci pozostatej do rozebrania.
Ze wzgledow bezpieczenstwa nie wolno dopuszcza¢c do zawalenia sie elementow
rozbieranych w sposéb niekontrolowany.

Suwnice natorowg o udzwigu 5 ton znajdujacqy sie w hali wiréwek. Suwnice przesuna¢ do
konca toru jezdnego, przy rozebranej Scianie szczytowej, a nastepnie wykonac roboty

demontazowe.
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Gzymséw zelbetowych, prefabrykowanych Scian zewnetrznych pod gzymsem, zelbetowych
prefabrykowanych belek podsuwnicowych oraz belki podwalinowej - rozpoczynajac od
pierwszego przesta (rozpietos¢ 6 m) od rozebranej Sciany szczytowej. Nastepnie kolejno, w
kazdym przesle w kierunku wschodniej $ciany szczytowej. Gzyms demontowaé przy
pomocy ciezkiego dzwigu, po uprzednim rozkuciu betonu wzdtuz gzymsu i ptyty dachowej
oraz przecieciu potaczen spawanych ze stupami. Sciany pod gzymsem, belki podwalinowe i
podsuwnicowe demontowac kolejno od géry przy pomocy ciezkiego dzwigu, po przecieciu
palnikami spawanych potaczen ze stupami oraz rozkuciu wypetnien z betonu. Roboty
prowadzi¢ z rusztowan przestawnych, ustawionych w budynku na posadzce i pomoscie
technologicznym.

Prefabrykowane zelbetowe, zebrowe piyty dachowe (panwiowe) oraz prefabrykowane
dzwigary, strunobetonowe - rozpoczynajac od pierwszego przesta (rozpietos¢ 6 m) od
rozebranej zachodniej $ciany szczytowej. Nastepnie kolejno, w kazdym przesle w kierunku
wschodniej Sciany szczytowej. Ptyty demontowal przy pomocy ciezkiego dzwigu, po
uprzednim rozkuciu po obwodzie kazdej ptyty betonu wypetniajacego styki i przecieciu
pretow zbrojeniowych wiencow. Roboty prowadzi¢ z rusztowan przestawnych oraz
podnos$nikéw koszowych.

Zelbetowy monolityczny pomost technologiczny, tacznie z podpierajacymi go stupami
stalowymi i Zzelbetowymi oraz zelbetowymi, monolitycznymi schodami. Do rozbiorki Scian
uzywac ciezkich mtotéow udarowych.

Murowanych $cian zewnetrznych i wewnetrznych do poziomu stropu nad stacjg
transformatorowa. Sciany rozbieraé¢ warstwami (maksymalnie dwie warstwy) z rusztowan
przestawnych, ustawionych na stropie nad parterem i posadzce parteru. Podczas rozbidrki
zwraca¢ uwage na stateczno$¢ demontowanej sciany oraz czesci pozostatej do rozebrania.
Ze wzgledow bezpieczenstwa nie wolno dopuszcza¢ do zawalenia sie elementéw
rozbieranych w sposoéb niekontrolowany. Gruz usuwac na biezaco.

Strop z prefabrykowanych, zelbetowych ptyt kanatowych nad stacjq transformatorowa oraz
zelbetowych monolitycznych schodéw. Wydzielone za pomocg miotéw udarowych, ptyty
demontowaé dzwigiem i rozkrusza¢ mechanicznie. Gruz usuwaé na biezgco z miejsca

prowadzenia robot.

aa) Pozostate murowane S$ciany zewnetrzne i wewnetrzne do poziomu posadzki. Do rozbidrki

$cian uzywac sprzetu ciezkiego. Podczas rozbiorki zwracaé uwage na statecznos¢
demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa nie wolno dopuszcza¢ do zawalenia sie elementéw rozbieranych w sposéb

niekontrolowany.

bb) Prefabrykowane, zelbetowe stupy o wysokosci 11,5 m osadzone w stopach kielichowych.

cc)

Przed rozpoczeciem rozbiérki wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Rozbidrke stupéw prowadzié¢
w dwoch etapach za pomoca rusztowan przestawnych, podnosnikéw koszowych i ciezkiego
dzwigu samochodowego. W pierwszym etapie rozebra¢ gdérng czes¢ nad wspornikiem belek
podsuwnicowych. Odcinek podtrzymywac zawiesiami ciezkiego dzwigu samochodowego. W
drugim etapie zdemontowaé pozostatg czes$¢ stupa, rozbijajac za pomocg ciezkiego miota
udarowego kielich stopy fundamentowej, w ktorej osadzony jest trzon stupa, rowniez
podtrzymujac stup dzwigiem.

Warstwy posadzkowe czesci niskiej i wysokiej, kanaty technologiczne i kablowe,
fundamenty blokowe (w tym ukryte pod posadzka z uwagi na wykonywane w przesztosci
roboty modernizacyjne). Roboty prowadzi¢ za pomoca ciezkiego samojezdnego

hydraulicznego miota wyburzeniowego. Gruz usuwac na biezgco z miejsca rozbiorki.
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dd) tawy fundamentowe i $ciany fundamentowe oraz stopy fundamentowe w czesci niskiej i
wysokiej. Roboty prowadzi¢ za pomocg ciezkiego samojezdnego hydraulicznego miota
wyburzeniowego.

Po wykonaniu wszystkich robdt rozbiérkowych oraz uporzadkowaniu terenu nalezy zasypac

porozbiorkowe wykopy i zagtebienia, gruntem kategorii II — III z zageszczeniem warstwami

o grubosci do 30 cm. Powierzchnie pokry¢ humusem gr. 15 cm i obsia¢ mieszankg traw.

Wykonawca zwréci szczegdlna uwage podczas rozbidérki na poz. 31. Przedmiaru -

~Podsteplowanie zagrozonej $ciany budynku przeznaczonego do przebudowy na garaze
i magazyny” - zabezpieczy $ciane zgodnie z rys. nr 2 Projektu Wykonawczego.

Zjazdy z drég do obiektu nr 1 przeznaczonego do rozbidrki

Roboty rozbiérkowe nawierzchni zjazdow z drog gtéwnych, wykonaé po rozebraniu wszystkich
obiektéw przeznaczonych do rozbiorki. Betonowg nawierzchnie drog rozkruszaé¢ za pomocq
ciezkiego samojezdnego hydraulicznego miota wyburzeniowego. Urobek usuwac na biezaco
Zz miejsca prowadzenia robdt. Teren po rozebranych nawierzchniach pokry¢ humusem i obsiac
trawa.

Wykonawca w ramach zamowienia wykona w szczegoélnosci:

a) obstuge geodezyjng, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacje powykonawczg,

b) pomiary wspétrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnosciag do 50 mm budynkow i drdg,
punktow zasuw, hydrantdéw, przytaczy, zataman sieci itp. i przekaze Zamawiajgcemu
w wersji elektronicznej zgodnie z dostarczonym przez Zamawiajacego wzorem:

— dokumentacje powykonawczg w ilosci 2 egzemplarzy (1 oryginat, 1 kopia) oraz legz.
w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD zawierajacg mapy powykonawcze (wersja
papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich do
stosownego Osrodka Geodezji i Kartografii (Urzad Miasta Gorzowa WIkp.),

- wszystkie inne prace i czynnosci niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, nawet jezeli nie zostaty one doktadnie okreslone i wymienione w niniejszym
opisie,

c) podpisania bezusterkowego protokotu Odbioru korncowego robét,

d) uzyskania niezbednych Zaswiadczen o zakonczeniu rozbiorki,

Wytyczne materiatlowe dla zadania

Wytyczne materiatowe zawarte sg w Dokumentacji Projektowej zadan:

a) STWIOR

b) Projekt Wykonawczy

d) Projekt Rozbiorki

e) Przedmiar Robot

IV. Odbior roboét

1.

2.

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie
mozna udokumentowac zakres, jako$¢ i sposéb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskatly pozytywng
opinie Zamawiajgcego prowadzacego nadzér nad inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych
dokumentdéw przedtozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajq nastepujgcym odbiorom:

1) Odbidr koricowy robdt,

2) Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér koncowy robdét polega na spisaniu protokotu odbioru koricowego potwierdzajgcego
kompletnos¢, terminowosc i prawidtowos$¢ wykonanych robdt. Wykonawca moze ubiegad sie

o podpisanie protokotu odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot objetych umowa,
4



3.

po pozytywnej weryfikacji dokumentacji powykonawczej oraz po ztozeniu map w stosownym
Osrodku Geodezji i Kartografii.

W _dniu ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych i zgtoszenia ich do odbioru

koncowego, Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawcza do weryfikacji. Dokumentacja

powykonawcza zawieraé bedzie w szczegdlnosci:

- Projekt rozbidrki, wykonawcze lub techniczny wraz z naniesionymi zmianami (jezeli
wystgpity) oraz dodatkowe projekty, jesli zostaty sporzadzone w trakcie realizacji umowy.
Dokumentacja powykonawcza sporzadzona bedzie w ilosci 2 egzemplarzy (1 oryginat,
1 kopia) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD zawierajaca mapy
powykonawcze (wersja papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z o$wiadczeniem
geodety o tym, ze mapy powykonawcze zostaty przyjete w stosownym Osrodku Geodezji
i Kartografii,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- pomiary wspotrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnosciag do 50 mm punktdéw budynkow
i drog, zasuw, hydrantdow, przytaczy, zataman sieci, itp. w wersji elektronicznej
na dostarczonym przez Zamawiajacego wzorze,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, budowli i sieci uzbrojenia terenu (mapy,
szkice - jezeli sg wymagane).

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w STWiOR.

Sposob rozliczania za roboty budowlane

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczattowego. Oznacza to, ze cena oferty ma

charakter niezmienny i bedzie zawierata wszystkie roboty zdefiniowane i wymienione

w Dokumentacji Projektowej oraz Opisie przedmiotu zaméwienia.

Pozostate zasady rozliczania i ptatnosci za roboty budowlane opisane zostaty w Umowie.

VI. Terminy wykonania robé6t do 30.04.2020 r.

VII. Dodatkowe warunki.

1.
2.

Przedmiar robét jest dokumentem pogladowym i pomocniczym do sporzadzenia oferty.

Zapisy dokumentédw sie uzupetniajg. Pominiecie jakiegos elementu w ktérymkolwiek

z dokumentoéw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wykonania go. Jakiekolwiek rozbieznosci

w zapisach SIWZ nalezy interpretowad na korzy$¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang,

obowigzujacymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepiséw BHP, przy

maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robét u Zamawiajacego.

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem 0so6b

posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji

w budownictwie.

Wykonawca zapewnia $rodki, materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu

umowy, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) utrzymywac miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkod, gromadzi¢ odpady
w szczelnych pojemnikach, usuwaé na biezaco zbedne materiaty, odpady, $mieci,
urzadzenia, ktére nie sg juz potrzebne do wykonania przedmiotu zamowienia, utylizowaé

natychmiast poprzez neutralizacje powstate ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,



(zastosowanie ogolnie dostepnych sorbentéw), w przypadku wystgpienia wycieku substancji
ropopochodnych fakt ten zgtosi¢ bezzwlocznie Zamawiajacemu,

2) postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
usuna¢ na wiasny koszt odpady powstate podczas prowadzonych robot,
Wykonawca jako wytworca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach
ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadow
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (j.t. Dz.U. 2018 poz. 992) i ustawg Prawo
ochrony s$rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 799) w ramach zwartej
umowy na wykonanie przedmiotu zamodwienia.

7. Pozostate warunki wykonania zamodwienia okres$li umowa na wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

8. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt uzgodni z Zamawiajacym harmonogram realizacji robdt
z wyszczegdblnieniem termindéw realizacji poszczegdlnych robdt. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wskazania, ktore elementy przedmiotu zamodwienia winny by¢ realizowane
w pierwszej kolejnosci. W trakcie realizacji Zamowienia Zamawiajacy ma prawo ingerowac
w harmonogram realizacji robét i wskazywac elementy priorytetowe, ktérych realizacje nalezy
przyspieszy¢ - powyzsze winno odbywaé sie na podstawie uzgodnien z Wykonawcg

z uwzglednieniem koniecznoéci zaplanowania dostaw i organizacji sSrodkéw produkcji.

Uwaga:
Zamawiajacy umozliwia Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie obiektu. Zamawiajacy

pozostawia mozliwo$¢ dokonania wizji do decyzji Wykonawcéw, jako czynnosci pomocniczej przy
przygotowywaniu oferty. Wizja lokalna bedzie przeprowadzona z wyznaczonym pracownikiem
Zamawiajacego. Wizja lokalna odbedzie sie 21.01.2020 r. Zbiérka nastgpi o godzinie 10:00 przed
budynkiem Wydziatu Oczyszczalni Sciekéw przy ul. Kostrzynskiej 158 w Gorzowie WIkp.
Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w wizji lokalnej zobowigzani sg najpdzniej do
20.01.2020 r. do godziny 14:00 zgtosi¢ chel uczestnictwa oraz przesta¢ pisemnie, drogq
elektroniczng lub faksem wykaz oséb (imie i nazwisko, nr dowodu osobistego), ktére wezma udziat

W Wizji.



