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CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót dla zadania pn. „Modernizacja Stacji 

Uzdatniania wody Maszewo”  

 

Zamawiający posiada następujące dokumentacje: 

a) Projekty Budowlane, wykonawcze, niezbędne decyzje i uzgodnienia,  

b) Przedmiar robót, 

c) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.  

 

2. Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2021 r.  

Potwierdzeniem zakończeniem wszystkich robót będzie podpisanie Protokołu Odbioru 

Końcowego robót.  

 

2.1. Harmonogram realizacji robót 

Wykonawca przedstawi Harmonogram realizacji robót w terminie 14 dni od podpisania 

umowy. Harmonogram będzie sporządzony w tygodniowych czasookresach z podziałem na 

elementy wyszczególnione w TER, ze wskazaniem terminu wykonania poszczególnych 

elementów. Wykonawca uwzględni w Harmonogramie dostosowanie tempa robót od 

warunków pogodowych typowych dla danej pory roku. Wraz z Harmonogramem Wykonawca 

przedłoży Plan płatności, który będzie uwzględniał przeroby oraz planowane fakturowanie. 

Plan płatności będzie integralną częścią Harmonogramu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania Wykonawcy robót, które należy wykonać 

w pierwszej kolejności.  

Jeżeli założony w Harmonogramie postęp rzeczowy zadania będzie opóźniony o co najmniej 

30 dni, Wykonawca na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego, sporządzi Plan Naprawczy  

w terminie do 7 dni od wezwania. Plan Naprawczy w swojej szczegółowości odpowiadać 

będzie Harmonogramowi, jednakże uzupełniony będzie o przedsięwzięcia, które Wykonawca 

podejmie w celu terminowej realizacji zadania.  

Wykonawca przedłoży do uzgodnienia z Zamawiającym materiały, które zostaną 

zabudowane w ramach realizacji Umowy. Wykonawca nie może używać nie zatwierdzonych 

przez Zamawiającego materiałów. 

3. Zakres robót do realizacji 

                  

Realizacja niniejszego zadania obejmuje m.in.: 

• przebudowę budynku na terenie SUW Maszewo (zmniejszenie kubatury budynku); 

• wykonanie ścian i pokrycia dachu budynku; 

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;  

• wykonanie posadzek z gresu antypoślizgowego; 

• częściową rozbiórkę budynku Stacji Uzdatniania Wody; 

• wykonanie między obiektowych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz 

elektroenergetycznych; 

• posadowienie zbiornika bezodpływowego na ścieki z chlorowni; 

• wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC wraz z odtworzeniem 

nawierzchni bitumicznej dz. drogowej nr 25 ul. Ruty wg poniższych wymagań: 

- podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0-31,5 mm grubości 15 cm; 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 grubości 4 cm; 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 grubości 4 cm. 
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Odtworzenie nawierzchni w w/w konstrukcji należy wykonać na szerokości wykopu 

wraz z odsadzkami o szerokości 1 m po każdej stronie wykopu. 

• wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku w tym instalacji wodno – 

kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji oraz instalacji technologicznej wraz  

z montażem urządzeń technologicznych;  

• wymianę pomp w studniach głębinowych; 

• remont płyt stropowych w studniach głębinowych oraz w komorach zbiornika 

wyrównawczego i komorach odstojnika popłuczyn; 

• montaż pompy zatapialnej w komorze odpływowej odstojnika popłuczyn; 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; 

• rozbiórkę murowanej wiaty na odpady stałe oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki 

z chlorowni. 

Zakres wymieniony w niniejszym punkcie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Zamawiający w Tabeli Elementów Rozliczeniowych określił, na podstawie 

Dokumentacji Projektowej długość/ilość elementów do wykonania w ramach 

przedmiotowego zamówienia.  

 

3.1 Zakres robót w ramach kwoty umownej 

Kwota umowna obejmuje w szczególności: 

a) Wykonanie wszystkich robót objętych Dokumentacją Projektową oraz niniejszym OPZ; 

b) Roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją gruzu, 

c) roboty ziemne, w tym m.in.: wykopy, umocnienia, oznaczenia wykopów, odwodnienie 

wykopów, wywóz nadmiaru gruntu,  

d) dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia,  

e) włączenia sieci wodociągowej do istniejących sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

f) montaż rur ochronnych w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, 

g) montaż taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową na trasie rurociągów, 

h) próby i badania opisane w Dokumentacji Projektowej i STWiOR, 

i) inspekcję tv przewodów kanalizacyjnych ≥200 mm, 

j) próby szczelności, 

k) badanie wydajności hydrantu, 

l) płukanie i czyszczenie rurociągów, 

m) płukanie, dezynfekcja i dechloracja rurociągów wodociągowych, 

n) badanie jakości wody, 

o) zapewnienie ciągłości pracy Stacji Uzdatniania Wody,  

p) roboty demontażowe (rozbiórkowe) i odtworzeniowe nawierzchni zgodnie z warunkami, 

decyzjami właścicieli/ zarządców dróg oraz Dokumentacją Projektową, 

q) uporządkowanie terenu po budowie, 

r) montaż i eksploatację stosownych urządzeń odwodnieniowych w przypadku 

występowania wody gruntowej powyżej projektowanej głębokości ułożenia przewodów 

kanalizacji sanitarnej bądź sieci wodociągowej  wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem 

wód gruntowych,  

s) protokolarne odbiory nawierzchni ze wszystkimi właścicielem/ zarządcami dróg, 

wykonanie badań zagęszczenia gruntu,  

t) obsługę geodezyjną, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzację powykonawczą,  

u) propozycje materiałowe, które należy koniecznie przedstawić do akceptacji przed 

przystąpieniem do robót, dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, 

deklaracje właściwości użytkowych potwierdzające dopuszczenie do stosowania; 

omyłkowe zatwierdzenie przez Nadzór Inwestorski/Zamawiającego materiału 

niezgodnego z dokumentacją projektową i STWIORB nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za stosowanie materiałów zgodnych z Dokumentacją Projektową 

i STWIORB, 

v) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w razie konieczności, 

w) uzyskanie decyzji o zajęciu pasa ruchu drogowego oraz opłaty związane z zajęciem pasa 

ruchu drogowego w tym również opłaty z tytułu umów dzierżawy gruntu, a jeśli 
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występuje taka konieczność również wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni. 

Dopuszcza się konieczność wystąpienia z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego przez 

Zamawiającego – w takim przypadku wniosek o zajęcie sporządza Wykonawca, 

podpisuje go Zamawiający, a kosztami zajęcia pasa drogowego obciąża się Wykonawcę, 

x) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na możliwość prowadzenia robót od właścicieli 

terenów, 

y) nadzór archeologiczny, w przypadku konieczności jego ustanowienia, 

z) plan BiOZ, 

aa) powykonawczy pomiar geodezyjny w formie elektronicznej na dostarczonym nośniku 

przez Wykonawcę w formacie pliku shapefile (.shp).  

bb) dokumentację powykonawczą w ilości 2 egzemplarzy oraz 1 egz. w wersji elektronicznej 

na nośniku CD lub DVD zawierającą mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w 

formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich do stosownego Ośrodka 

Geodezji i Kartografii. 

cc) wszystkie inne prace i czynności niezbędne do poprawnego wykonania przedmiotu 

zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one dokładnie określone wymienione w niniejszym 

opisie. 

 

3.2 Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej 

1) Projekt budowlany – TOM IV Instalacje i urządzenia technologiczne strona 24 punkt 6.6.4. 1)  

Przepustnice odcinające oraz Projekt Wykonawczy Instalacje i urządzenia technologiczne strona 

24 punkt 6.6.4. 1) Przepustnice odcinające – należy stosować materiał zgodny z zapisami STWiOR 

tom V  Instalacje i Urządzenia Technologiczne. 

2) Należy stosować napędy elektryczne przepustnic zgodne z zapisami STWiOR tom V  Instalacje 

i Urządzenia Technologiczne. 

3) Projekt budowlany – TOM IV Instalacje i urządzenia technologiczne ze strony 28 pkt. 6.10.1 oraz 

Projekt wykonawczy Instalacje i urządzenia technologiczne na strony ze strony 28 pkt. 6.10.1 

wykreśla się zapisy „Wykonawca prac spawalniczych winien posiadać certyfikowany system 

zarządzania jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy EN-ISO 3834-2;” 

oraz „Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię spawania WPQR 

zgodną z PN-EN ISO 15614” 

4) Projekt budowlany – TOM IV Instalacje i urządzenia technologiczne strona 44 pkt. 8.5 ppkt. 8)  

oraz Projekt wykonawczy Instalacje i urządzenia technologiczne strona 44 pkt. 8.5 ppkt. 8) 

wykreśla się zapis „Proces produkcyjny powinien przebiegać zgodnie z systemem jakości ISO 

9001-2001.” 

5) Projekt budowlany – TOM IV Instalacje i urządzenia technologiczne strona 51 punkt 12. 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH oraz Projekt Wykonawczy 

Instalacje i urządzenia technologiczne strona 55 punkt 12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH 

URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH zamienia się zapis „Aerator ciśnieniowy DN=1400 mm, z 

płaszczem 1600, PN6, wykonanie stal nierdzewna 1.4301” na „Aerator ciśnieniowy DN=1400 mm, 

z płaszczem 1600, PN6, wykonanie stal czarna malowana wewnątrz żywicą poliestrową, 

posiadającą atest PZH a zewnątrz farbą poliuretanową” 

6) Projekt budowlany – TOM IV Instalacje i urządzenia technologiczne strona 51 punkt 12. 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH oraz Projekt Wykonawczy 

Instalacje i urządzenia technologiczne strona 55 punkt 12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH 

URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH zamienia się zapis „Filtr ciśnieniowy, wykonanie stal nierdzewna 

1.4301” na „Filtr ciśnieniowy, wykonanie stal czarna malowana wewnątrz żywicą poliestrową, 

posiadającą atest PZH a zewnątrz farbą poliuretanową” 
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4. Wytyczne materiałowe 

Wytyczne materiałowe zawarte są w Dokumentacji Projektowej zadania tj: 

a) STWiOR 

b) Projekt Wykonawczy  

c) Projekt Budowlany 

d) Przedmiar Robót  

Wyżej wymienione dokumenty mają hierarchię ważności według kolejności jak wyżej. 

Zamawiający zaznacza, że dokumenty te mogą się uzupełniać. 

5. Odbiór robót 

Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie 

można udokumentować zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji przetargowej jeżeli uzyskały 

pozytywną opinię Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego prowadzącego nadzór nad 

inwestycją w oparciu o komplet wymaganych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. W 

przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku udokumentowania ww. czynności 

Zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania odkrywek we wskazanych 

miejscach na koszt Wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli Wykonawca odmówi 

dokonania odkrywek Zamawiający wykona je w własnym zakresie obciążając kosztami 

Wykonawcę. 

Przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą: kierownik 

budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego (lub przedstawiciel Zamawiającego). Na 

powyższe zostanie spisany protokół Odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

2. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z 

Dokumentacją Projektową części wykonanych robót. Po pozytywnym odbiorze 

częściowym spisany zostanie protokół z odbioru częściowego. Warunkiem 

przystąpienia do Odbioru częściowego robót jest protokół Odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu bez wad istotnych. 

    

Przy odbiorze częściowym robót uczestniczą: kierownik budowy, inspektor nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego. 

 

3. Odbiór końcowy robót polega na spisaniu protokołu odbioru końcowego 

potwierdzającego kompletność, terminowość i prawidłowość wykonanych robót. 

Wykonawca może ubiegać się o podpisanie protokołu odbioru końcowego po 

zakończeniu wszystkich robót, po pozytywnej weryfikacji dokumentacji 

powykonawczej oraz po przedstawieniu map powykonawczych wraz z oświadczeniem 

geodety o tym, że zostały przyjęte w stosownym Ośrodku Geodezji i Kartografii. 

  

4. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 

w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w STWiOR, w pkt.8.5. 

Wymagań Ogólnych. 
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W dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i zgłoszenia ich 

do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą do 

weryfikacji. Dokumentacja powykonawcza winna być przygotowana w dwóch 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku CD lub DVD.   

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie w szczególności: 

- Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami 

(jeżeli wystąpiły) oraz dodatkowe projekty, jeśli zostały sporządzone w trakcie 

realizacji umowy. Dokumentacja powykonawcza sporządzona będzie w ilości 2 

egzemplarzy (1 oryginał, 1 kopia) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD 

lub DVD zawierającą mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w formacie dxf 

lub dwg) wraz z oświadczeniem geodety o tym, że mapy powykonawcze 

zostały przyjęte w stosownym Ośrodku Geodezji i Kartografii.  

- Wszystkie protokoły odbiorów częściowych, 

- dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

- oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót, 

- Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu, a także, w razie korzystania z ulic, sąsiedniej działki lub lokalu, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, prób i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiOR, 

- inspekcje tv kanału sanitarnego DN ≥200 mm, 

- badanie wydajności hydrantu, 

- badanie bakteriologiczne wody wykonane przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, 

- deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- szkice geodezyjne wykonanych robót, 

- wszystkie protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- wszystkie protokoły odbioru terenów podpisane przez właścicieli/ zarządców, 

- Protokoły z prób szczelności sieci i instalacji wewnętrznych, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nośniku 

przez Wykonawcę w formacie pliku shapefile (.shp).  

- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 

6. Sposób rozliczania za roboty budowlane 

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. Oznacza to, iż wartość 

poszczególnych pozycji wskazanych w Wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych ma 

charakter ryczałtowy, tj. charakter niezmienny i będzie zawierała wszystkie roboty 

zdefiniowane i wymienione w Dokumentacji projektowej oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia 

dla tej pozycji.  

Pozostałe zasady rozliczania za roboty budowlane opisane zostały w Umowie.  

7. Pozostałe zasady rozliczania za roboty budowlane 

7.1. Faktura częściowa 

a) Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, wynikające z procentowego 

zaawansowania robót, potwierdzonego przez Nadzór Inwestorski.  

b) Przed złożeniem faktury, Wykonawca przedłoży, celem akceptacji przez Nadzór 

Inwestorski/Zamawiającego, Wniosek o płatność za wykonane roboty, objęte 

płatnością, zawierający wszystkie niezbędne elementy opisane w SIWZ, 

w szczególności: karty obmiary potwierdzone prze Nadzór Inwestorski, szkice 

geodezyjne z zaznaczeniem zakresu podlegającego sprzedaży, protokoły z odbioru 
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robót zanikających, protokoły odbioru częściowego bez wad istotnych, protokoły 

zejścia z terenu, wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Wykonawca winien do 

wniosku o płatność dołączyć dokumenty z prób i badań, wymaganych dla danej 

branży tj. m.in. protokoły z prób szczelności, inspekcje tv kanałów sanitarnych, 

badanie wydajności hydrantu, badanie bakteriologiczne wody, protokoły z badań 

instalacji i sieci elektroenergetycznych, protokoły z rozruchu urządzeń 

technologicznych. Zamawiający/Nadzór Inwestorski w ciągu 21 dni dokona 

sprawdzenia przedłożonego przez Wykonawcę wniosku o płatność.  

c) Po zaakceptowaniu przez Nadzór Inwestorski/Zamawiającego Wniosku o Płatność, 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury. 

d) Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie (nie częściej niż 1 raz w miesiącu) do 

wysokości procentowego zaawansowania robót faktycznie wykonanych robót 

zatwierdzonych przez Zamawiającego/ Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

e) Kwota wynagrodzenia wynikająca z faktur częściowych nie może przekroczyć 80% 

kwoty całkowitego wynagrodzenia netto należnego PWiK. O pozostałą kwotę 

Wykonawca może ubiegać się składając fakturę końcową. 

f) Rozliczenie stron nastąpi na podstawie zapisów wyszczególnionych w umowie. 

 

7.2. Faktura końcowa 

a) Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury końcowej pod warunkiem: 

• podpisania protokołu Odbioru końcowego bez wad istotnych,  

• zarejestrowania map powykonawczych w stosownym Ośrodku Geodezji  

i Kartografii, 

• uzyskania przez Zamawiającego Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 

b) Przed złożeniem faktury końcowej Wykonawca przedłoży, celem akceptacji przez 

Nadzór Inwestorski/Zamawiającego, Wniosek o płatność końcową za wykonane 

roboty, objęte płatnością, zawierający wszystkie niezbędne dokumenty, opisane  

w pkt. 7.1 lit. b) niniejszego OPZ. Zamawiający w ciągu 21 dni dokona sprawdzenia 

przedłożonego przez Wykonawcę wniosku o płatność. 

c) Rozliczenie stron nastąpi na podstawie zapisów wyszczególnionych w umowie. 

8. Dodatkowe warunki.  

1. W przypadku potrzeby uzupełnienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona w 

ramach ceny Oferty niezbędne rysunki szczegółowe elementów niezbędnych do 

wykonania zamówienia; 

2. W sytuacji gdy Wykonawca stwierdzi, że realizacja zadania lub jego części jest 

niemożliwa w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, 

obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie pisemnej propozycji rozwiązania 

umożliwiającego prawidłową realizację zamówienia.  

3. Przedmiar robót jest dokumentem poglądowym i pomocniczym do sporządzenia 

Oferty; 

4. Zapisy dokumentów się uzupełniają. Pominięcie jakiegoś elementu w którymkolwiek z 

dokumentów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wykonania go.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisów 

BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót 

u Zamawiającego, 

6. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób 

posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie, 

7. Wykonawca zapewnia środki, materiały i urządzenia niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich 

stosowanie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest: 
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a) utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, 

gromadzić odpady w szczelnych pojemnikach, usuwać na bieżąco zbędne 

materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do 

wykonania przedmiotu zamówienia, utylizować natychmiast poprzez 

neutralizację powstałe ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, 

(zastosowanie ogólnie dostępnych sorbentów), w przypadku wystąpienia 

wycieku substancji ropopochodnych fakt ten zgłosić bezzwłocznie 

Zamawiającemu, 

b) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 

ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas 

realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 

14.12.2012 r. (j.t. Dz.U. 2020 poz. 797) i ustawą Prawo ochrony środowiska 

z dnia 27.04.2001 r. (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) w ramach zwartej umowy 

na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

9. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określi umowa na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

10. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie opłaty związane z opłatą za zajęcie 

pasa drogowego, sporządzenie projektów organizacji ruchu, kaucje, czynsze i inne 

dokumenty związane z wejściem Wykonawcy na tereny przez które przebiega 

niniejsza Inwestycja oraz ewentualne odszkodowania wynikające z uszkodzeń 

powstałych w wyniku prowadzonych prac. 

11. Płatność częściowa za dany element robót jest jednocześnie zgodą Wykonawcy na 

rozpoczęcie przez Zamawiającego eksploatacji fragmentu sieci będącego 

przedmiotem sprzedaży. 


