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CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku głównego oddziału unieszkodliwiania osadów 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na budynek garażowo-magazynowy na 

terenie Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.  

Zamawiający posiada następujące dokumentacje:  

a) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,  

b) Przedmiar robót,  

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,  

d) Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

e) Pozwolenie na budowę.   

2. Zakres robót do realizacji  

Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.   

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest na swój koszt, w szczególności:  

1) Przeprowadzić roboty przygotowawcze zgodnie z Dokumentacją Projektową w zakresie: 

a. demontażu:  

− instalacji odgromowej, 

− wszystkich obróbek blacharskich w poziomie dachów, parapetów,  

− wywietrzaków, nawietrzaków ściennych, czerpni, kratek wentylacyjnych, drabiny, 

− wszystkich okien, drzwi i bram, 

− stalowych zbiorników na wapno wraz z konstrukcją wsporczą i żelbet. ścianami na dachu, 

− elektrycznych rozdzielni zasilających i szaf sterowniczych, 

− stanowiska spawalniczego wraz z wyposażeniem, 

− instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno – kanalizacyjnej,  

− elektrycznej instalacji oświetleniowej i siły, 

b. rozbiórki lub skucia: 

− wiaty o konstrukcji stalowej obudowanej siatką, przylegającej do zach. ściany budynku, 

− pokrycia dachowego, gzymsów pod okapami oraz pilastrów do poziomu poniżej rozebranego 

gzymsu, 

− odpadających i głuchych tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin ściennych   

z płytek ceramicznych, 

− opaski betonowej wokół budynku oraz przyległego do budynku placu manewrowego                    

o nawierzchni betonowej, 

− posadzek we wszystkich pomieszczeniach wraz z warstwami podbudowy oraz konstrukcji 

kanałów i fundamentów blokowych pod posadzką. 

2) Przeprowadzić roboty zewnętrzne zgodnie z Dokumentacją Projektową w zakresie obejmującym: 

− wzmocnienie nośności gruntu metodą iniekcji pod ławą fundamentową spękanej ściany 

szczytowej, 

− wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego po obwodzie budynku na głębokość do górnej 

krawędzi ław fundamentowych i fundamentowej płyty dennej zasypanego pomieszczenia 

technologicznego oraz wewnątrz budynku po obwodzie każdego pomieszczenia nie głębiej niż 

do górnej krawędzi ław fundamentowych,  
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− renowacja odsłoniętych powierzchni ścian fundamentowych (uzupełnieniem ubytków),  

iniekcja uszczelniająca oraz nałożenie elastycznej, powłokowej izolacji przeciw wilgociowej 

typu KMB,   

− wykonanie izolacji termicznej ze styroduru, od strony zewnętrznej na cokole do wysokości 0,5 

m ponad teren i głębokości 1,0 m pod poziomem terenu, 

− zasypanie wykopu po wykonaniu w/w robót do poziomu opaski lub placu manewrowego, 

− przemurowanie spękanej ściany szczytowej oraz rozbiórka konstrukcji zabezpieczającej przed 

przewróceniem, wykonanej w czasie rozbiórki części socjalnej (szczegóły wg projektu 

wykonawczego), 

− zamurowanie wyznaczonych (na rysunkach) otworów okiennych oraz osadzenie bram 

wjazdowych  

i okien o mniejszej powierzchni przeszklenia, zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie od 

strony rozebranego budynku socjalnego, 

− osadzenie w ścianach nawietrzaków wykonane łącznie z łącznikami ze stali kwasoodpornej gat. 

1.4401,  

− dostosowanie (nadmurowanie) wysokości ścian szczytowych do grubości nowej izolacji 

termicznej, 

− uzupełnienie tynków na nowych zamurowaniach i/lub wyrównanie powierzchni ścian po 

skutych głuchych tynkach, 

− osadzenie nowych bram rolowanych oraz jednej rozwieranej z systemowym daszkiem z 

poliwęglanu, 

− wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej na ścianach z tynkiem mineralnym 

cienkowarstwowym na siatce wraz z pomalowaniem, do wys. 2,0 m stosować dwie warstwy 

siatki, 

− obłożenie cokołu płytkami klinkierowymi na siatce z włókna szklanego, 

− renowacja i uzupełnienie gładzi cementowej na połaciach dachu, 

− wykonanie kominów betonowych ocieplonych styrodurem, do osadzenia wywietrzaków 

dachowych, 

− zaślepienie otworów po zdemontowanych wywietrzakach dachowych blachą ze stali 

kwasoodpornej, 

− zabudowanie drewnianymi elementami konstrukcyjnymi otworu w konstrukcji połaci dachowej, 

po zdemontowanych zbiornikach wapna,  

− wykonanie izolacji termicznej na połaci dachowej oraz pokrycia z membrany dachowej, 

− montaż obróbek blacharskich: kominów na dachu, pasów nadrynnowych, attyk ścian 

szczytowych, górnych powierzchni skutych pilastrów, parapetów zewnętrznych oraz rynien i 

rur spustowych, 

− osadzenie wywietrzaków dachowych ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401, 

− osadzenie nowej drabiny włazowej na dach ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401, 

− wykonanie opaski wokół budynku oraz odtworzenie o nawierzchni betonowej, przyległego do 

budynku placu manewrowego, 

− odtworzenie o konstrukcji żelbetowej kanału rewizyjnego przed bramą wjazdową do 

pomieszczenia nr 1.4. 

3) Przeprowadzić roboty wewnętrzne zgodnie z Dokumentacją Projektową w zakresie obejmującym: 

− wykonanie tynków cementowo – wapiennych na powierzchniach wewnętrznych 

zamurowanych otworów w ścianach zewnętrznych, 

− wykonanie tynków jw. na powierzchniach po skutych (głuchych, skorodowanych, 

zwietrzałych) tynkach, 
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− całkowite oczyszczenie (mechaniczne zeskrobanie lub strumieniowo – ściernie) powierzchni 

tynków na ścianach i sufitach z farby olejnej (lamperie) i farby emulsyjnej, 

− oczyszczenie ze starej farby metodą strumieniowo – ścierną wewnętrznych elementów 

konstrukcji stalowej,   

− uzupełnienie ubytków tynków i przetarcie przewidzianych do malowania powierzchni tynków 

wewnętrznych, 

− wykonanie we wszystkich pomieszczeniach nowych posadzek wraz z konstrukcyjnymi 

warstwami podbudowy i izolacją przeciw wilgociową, 

− osadzenie nowych drzwi wewnętrznych, 

− wykonanie sufitu podwieszanego z ognioodpornych płyt k. - g. w pomieszczeniu, w którym 

zlokalizowane były zbiorniki wapna, 

− obłożenie ścian na wys. 0,5 m płytkami klinkierowymi we wszystkich pomieszczeniach 

garażowych, 

− malowanie ścian i sufitów oraz widocznych elementów konstrukcji stalowych, 

− roboty porządkowe po zakończeniu prac, umycie okien, drzwi i podłóg.  

4) Przeprowadzić roboty instalacyjno-sanitarne zgodnie z Dokumentacją Projektową w zakresie 

obejmującym wykonanie: 

− instalacji centralnego ogrzewania, 

− instalacji wodociągowej 

− instalacji kanalizacji deszczowej, 

− zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, 

− przyłącza wodociągowego.  

5) Przeprowadzić roboty elektryczne zgodnie z Dokumentacją Projektową w zakresie obejmującym 

wykonanie: 

− instalacji zasilania obiektu w energię elektryczną, 

− instalacji obwodów oświetleniowych, 

− instalacji obwodów gniazd wtyczkowych, 

− instalacji ogrzewania elektrycznego, 

− systemu ochrony przeciwprzepięciowej i ekwipotencjalizacji, 

− instalacji odgromowej i uziemienia, 

− systemu sygnalizacji włamania i napadu. 

6) Dostarczyć wszystkie materiały i urządzenia, niezbędne do realizacji zamówienia. 

7) Uporządkować teren po budowie. 

8) Wykonać obsługę geodezyjną, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzację powykonawczą. 

9) Przedstawić do akceptacji propozycje materiałowe (np. urządzenia, materiały budowlane, kable, 

rury, itp.) przed przystąpieniem do robót, dostarczając jednocześnie certyfikaty, aktualne atesty, 

deklaracje zgodności potwierdzające dopuszczenie do stosowania; omyłkowe zatwierdzenie przez 

Zamawiającego materiału niezgodnego z dokumentacją projektową i STWIORB nie zwalnia 

Wykonawcy  

z odpowiedzialności za stosowanie materiałów zgodnych z Dokumentacją Projektową i STWIORB. 

10) Wykonać pomiary współrzędnych geodezyjnych (x,y) z dokładnością do 50 mm punktów 

budynków i dróg zasuw, hydrantów, przyłączy, załamań sieci itp. w wersji elektronicznej na 

dostarczonym przez Zamawiającego wzorze. 

11) Wykonać dokumentację powykonawczą w ilości 2 egzemplarzy (1 oryginał, 1 kopia) oraz 1egz. 

w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD zawierającą mapy powykonawcze (wersja 

papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich do stosownego 

Ośrodka Geodezji i Kartografii. 
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12) Wykonać wszystkie inne prace i czynności niezbędne do poprawnego wykonania przedmiotu 

zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one dokładnie określone i wymienione w niniejszym opisie. 

13) Uzyskać niezbędne Zaświadczenie o braku sprzeciwu do użytkowania lub Pozwolenie na 

użytkowanie.  

3. Wytyczne materiałowe  

Wytyczne materiałowe zawarte są w Dokumentacji Projektowej zadania tj.:  

a) STWiOR,  

b) Projekt Wykonawczy,   

c) Projekt Budowlany,  

d) Przedmiar Robót.   

4. Odbiór robót  

1. Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie 

można udokumentować zakres, kompletność, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji przetargowej jeżeli uzyskały 

pozytywną opinię Zamawiającego prowadzącego nadzór nad inwestycją w oparciu o komplet 

wymaganych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 

2. Roboty podlegają następującym odbiorom: 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór częściowy robót, 

3) Odbiór końcowy robót, 

4) Odbiór pogwarancyjny. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego braku udokumentowania ww. czynności Zamawiający jest 

upoważniony do żądania dokonania odkrywek we wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy 

bez względu na wynik. Jeżeli Wykonawca odmówi dokonania odkrywek Zamawiający wykona je 

w własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę. 

Przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą: kierownik budowy, inspektor 

nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiającego. Na powyższe zostanie spisany 

protokół Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

4. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z Dokumentacją 

Projektową części wykonanych robót. Po pozytywnym odbiorze częściowym spisany zostanie 

protokół z odbioru częściowego. Warunkiem przystąpienia do Odbioru częściowego robót jest 

protokół Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu bez wad istotnych i nieistotnych.  

Przed rozpoczęciem odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany skompletować 

i przedstawić Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy pod rygorem odmowy odbioru, w szczególności szkic geodezyjny ze 

wskazaniem działki ewidencyjnej, której dotyczy oraz wyszczególnieniem ilości materiałów 

wykorzystanych do budowy. 

Przy odbiorze częściowym robót uczestniczą: kierownik budowy, inspektor nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego. 

5. Odbiór końcowy robót polega na spisaniu protokołu odbioru końcowego potwierdzającego 

kompletność, terminowość i prawidłowość wykonanych robót. Wykonawca może ubiegać się                              

o podpisanie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót objętych umową, po 

pozytywnej weryfikacji dokumentacji powykonawczej oraz po złożeniu map w stosownym 
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Ośrodku Geodezji i Kartografii. 

W dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i zgłoszenia ich do odbioru 

końcowego, Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą do weryfikacji. Dokumentacja 

powykonawcza zawierać będzie w szczególności: 

1) Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami (jeżeli 

wystąpiły) oraz dodatkowe projekty, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji umowy. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona będzie w ilości 2 egzemplarzy 

(1 oryginał, 1 kopia) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD zawierającą 

mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z 

oświadczeniem geodety o tym, że mapy powykonawcze zostały przyjęte w stosownym 

Ośrodku Geodezji i Kartografii.  

2) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

3) szkice geodezyjne, 

4) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

5) wszystkie protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbioru 

częściowego, 

6) deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST, 

7) pomiary współrzędnych geodezyjnych (x,y) z dokładnością do 50 mm punktów budynków 

i dróg zasuw, hydrantów, przyłączy, załamań sieci itp. w wersji elektronicznej na 

dostarczonym przez Zamawiającego wzorze, 

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, budowli i sieci uzbrojenia terenu (mapy, 

szkice – jeżeli są wymagane), 

9) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na urządzenia, materiały budowlane  

i armaturę zamontowaną na zadaniu, 

10) gwarancje na urządzenia. 

6. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w STWiOR.  

7. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.  

8. Odbiór końcowy odbędzie się w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty wykonania obowiązków, 

o których mowa w ust. 5 po zgłoszeniu gotowości Wykonawcy do odbioru. 

5. Sposób rozliczania za roboty budowlane. 

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. Oznacza to, że cena oferty ma charakter 

niezmienny i będzie zawierała wszystkie roboty zdefiniowane i wymienione w Dokumentacji 

Projektowej oraz Opisie przedmiotu zamówienia.  

Pozostałe zasady rozliczania i płatności za roboty budowlane opisane zostały w Umowie. 

6. Termin wykonania robót: do 30.11.2020 r.  

W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu harmonogram realizacji robót wraz z planem płatności. Harmonogram  będzie 

wykonany z podziałem na elementy wyszczególnione w TER, ze wskazaniem terminu wykonania 

poszczególnych robót, ilości sprzętu, liczby pracowników. Harmonogram będzie sporządzony 

w tygodniowych czasookresach. Wykonawca uwzględni w Harmonogramie dostosowanie tempa 

robót do warunków pogodowych typowych dla danej pory roku. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do ingerencji w wyżej wymienione dokumenty.  



6  

Wykonawca  przedłoży do uzgodnienia z Zamawiającym materiały, które zostaną zabudowane 

w ramach Umowy. Wykonawca nie może używać niezatwierdzonych przez Zamawiającego 

materiałów. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, certyfikaty, 

atesty, deklaracje zgodności do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Akceptacja przez 

Zamawiającego wniosków materiałowych nie zwalnia Wykonawcy od zastosowania materiałów, 

urządzeń lub technologii wykonania zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

7. Dodatkowe warunki  

1) W przypadku potrzeby uzupełnienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona w ramach 

ceny oferty niezbędne rysunki szczegółowe elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.  

2) Przedmiar robót jest dokumentem poglądowym i pomocniczym do sporządzenia oferty.  

3) Zapisy dokumentów się uzupełniają. Pominięcie jakiegoś elementu w którymkolwiek 

z dokumentów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wykonania go. Jakiekolwiek rozbieżności 

w zapisach SIWZ należy interpretować na korzyść Zamawiającego.  

4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym 

ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego.  

5) Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób 

posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 

w budownictwie.  

6) Wykonawca zapewnia środki, materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 

posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.  

7) Wykonawca zobowiązany jest:  

a) utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, gromadzić odpady 

w szczelnych pojemnikach, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, 

które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, utylizować natychmiast 

poprzez neutralizację powstałe ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, 

(zastosowanie ogólnie dostępnych sorbentów), w przypadku wystąpienia wycieku substancji 

ropopochodnych fakt ten zgłosić bezzwłocznie Zamawiającemu, 

b) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, usunąć 

na własny koszt odpady powstałe podczas prowadzonych robót, 

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach 

ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (j.t. Dz.U. 2019 poz. 701) i ustawą Prawo 

ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) w ramach zwartej 

umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia,  

8) Pozostałe warunki wykonania zamówienia określa umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.  


