Przedsiebiorstwo
‘ Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
w Gorzowie Wielkopolskim

CZESC III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. 0Ogoélny opis przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa budynku gtdwnego oddziatu unieszkodliwiania osadow
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku na budynek garazowo-magazynowy na
terenie Oczyszczalni Sciekéw w Gorzowie WIkp.
Zamawiajacy posiada nastepujace dokumentacje:
a) Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,
b) Przedmiar robdt,
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
d) Plan Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) Pozwolenie na budowe.
2. Zakres robot do realizacji
Zakres zamoéwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca w ramach zamodwienia zobowigzany jest na swdj koszt, w szczegdlnosci:
1) Przeprowadzi¢ roboty przygotowawcze zgodnie z Dokumentacjq Projektowa w zakresie:
a. demontazu:
— instalacji odgromowej,
— wszystkich obrébek blacharskich w poziomie dachoéw, parapetéw,
- wywietrzakdéw, nawietrzakdéw Sciennych, czerpni, kratek wentylacyjnych, drabiny,
— wszystkich okien, drzwi i bram,
- stalowych zbiornikéw na wapno wraz z konstrukcjg wsporcza i zelbet. scianami na dachu,
— elektrycznych rozdzielni zasilajacych i szaf sterowniczych,
— stanowiska spawalniczego wraz z wyposazeniem,
— instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno - kanalizacyjnej,
— elektrycznej instalacji oswietleniowej i sity,
b. rozbiérki lub skucia:
- wiaty o konstrukcji stalowej obudowanej siatka, przylegajacej do zach. $ciany budynku,
— pokrycia dachowego, gzymséw pod okapami oraz pilastréw do poziomu ponizej rozebranego
gzymsu,
— odpadajacych i gtuchych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz okfadzin Sciennych
z ptytek ceramicznych,
- opaski betonowej wokét budynku oraz przylegtego do budynku placu manewrowego
0 nawierzchni betonowej,
— posadzek we wszystkich pomieszczeniach wraz z warstwami podbudowy oraz konstrukcji
kanatow i fundamentéw blokowych pod posadzka.
2) Przeprowadzi¢ roboty zewnetrzne zgodnie z Dokumentacjg Projektowa w zakresie obejmujacym:

- wzmocnienie nosnosci gruntu metoda iniekcji pod tawa fundamentowq spekanej Sciany
szczytowej,

— wykonanie wykopu waskoprzestrzennego po obwodzie budynku na gteboko$¢ do goérnej
krawedzi taw fundamentowych i fundamentowej ptyty dennej zasypanego pomieszczenia
technologicznego oraz wewnatrz budynku po obwodzie kazdego pomieszczenia nie gtebiej niz
do gornej krawedzi taw fundamentowych,



renowacja odstonietych powierzchni $cian fundamentowych (uzupetnieniem ubytkéw),
iniekcja uszczelniajgca oraz natozenie elastycznej, powtokowej izolacji przeciw wilgociowej
typu KMB,

wykonanie izolacji termicznej ze styroduru, od strony zewnetrznej na cokole do wysokosci 0,5
m ponad teren i gtebokosci 1,0 m pod poziomem terenu,

zasypanie wykopu po wykonaniu w/w robdt do poziomu opaski lub placu manewrowego,
przemurowanie spekanej sciany szczytowej oraz rozbidrka konstrukcji zabezpieczajacej przed
przewrdoceniem, wykonanej w czasie rozbidrki czesci socjalnej (szczegoty wg projektu
wykonawczego),

zamurowanie wyznaczonych (na rysunkach) otwordw okiennych oraz osadzenie bram
wjazdowych

i okien o mniejszej powierzchni przeszklenia, zamurowanie otworu drzwiowego w Scianie od
strony rozebranego budynku socjalnego,

osadzenie w Scianach nawietrzakéw wykonane tgcznie z tacznikami ze stali kwasoodpornej gat.
1.4401,

dostosowanie (nadmurowanie) wysokosci $cian szczytowych do grubosci nowej izolacji
termicznej,

uzupetnienie tynkdéw na nowych zamurowaniach i/lub wyréwnanie powierzchni $cian po
skutych gtuchych tynkach,

osadzenie nowych bram rolowanych oraz jednej rozwieranej z systemowym daszkiem z
poliweglanu,

wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej na $cianach z tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym na siatce wraz z pomalowaniem, do wys. 2,0 m stosowa¢ dwie warstwy
siatki,

obtozenie cokotu ptytkami klinkierowymi na siatce z widkna szklanego,

renowacja i uzupetnienie gtadzi cementowej na potaciach dachu,

wykonanie kominéw betonowych ocieplonych styrodurem, do osadzenia wywietrzakow
dachowych,

zaslepienie otwordéw po zdemontowanych wywietrzakach dachowych blachg ze stali
kwasoodpornej,

zabudowanie drewnianymi elementami konstrukcyjnymi otworu w konstrukcji potaci dachowej,
po zdemontowanych zbiornikach wapna,

wykonanie izolacji termicznej na pofaci dachowej oraz pokrycia z membrany dachowej,
montaz obrobek blacharskich: komindw na dachu, paséw nadrynnowych, attyk $cian
szczytowych, gérnych powierzchni skutych pilastrow, parapetdw zewnetrznych oraz rynien i
rur spustowych,

osadzenie wywietrzakéw dachowych ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401,

osadzenie nowej drabiny wtazowej na dach ze stali kwasoodpornej gat. 1.4401,

wykonanie opaski wokét budynku oraz odtworzenie o nawierzchni betonowej, przylegtego do
budynku placu manewrowego,

odtworzenie o konstrukcji zelbetowej kanatu rewizyjnego przed bramg wjazdowg do

pomieszczenia nr 1.4.

3) Przeprowadzi¢ roboty wewnetrzne zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w zakresie obejmujacym:

wykonanie tynkdéw cementowo - wapiennych na powierzchniach wewnetrznych
zamurowanych otwordw w $cianach zewnetrznych,

wykonanie tynkéw jw. na powierzchniach po skutych (gtuchych, skorodowanych,
zwietrzatych) tynkach,



catkowite oczyszczenie (mechaniczne zeskrobanie lub strumieniowo - $ciernie) powierzchni
tynkow na scianach i sufitach z farby olejnej (lamperie) i farby emulsyjnej,

oczyszczenie ze starej farby metodg strumieniowo - Scierng wewnetrznych elementéw
konstrukcji stalowej,

uzupetnienie ubytkow tynkow i przetarcie przewidzianych do malowania powierzchni tynkéw
wewnetrznych,

wykonanie we wszystkich pomieszczeniach nowych posadzek wraz z konstrukcyjnymi
warstwami podbudowy i izolacjq przeciw wilgociowa,

osadzenie nowych drzwi wewnetrznych,

wykonanie sufitu podwieszanego z ognioodpornych ptyt k. - g. w pomieszczeniu, w ktérym
zlokalizowane byty zbiorniki wapna,

obtozenie $cian na wys. 0,5 m ptytkami klinkierowymi we wszystkich pomieszczeniach
garazowych,

malowanie $cian i sufitow oraz widocznych elementéw konstrukcji stalowych,

roboty porzadkowe po zakonczeniu prac, umycie okien, drzwi i podtdg.

4) Przeprowadzi¢ roboty instalacyjno-sanitarne zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w zakresie

obejmujacym wykonanie:

instalacji centralnego ogrzewania,

instalacji wodociggowej

instalacji kanalizacji deszczowej,

zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami,

przytacza wodociggowego.

5) Przeprowadzi¢ roboty elektryczne zgodnie z Dokumentacjq Projektowa w zakresie obejmujgcym

wykonanie:

instalacji zasilania obiektu w energie elektryczna,

instalacji obwodow oswietleniowych,

instalacji obwodow gniazd wtyczkowych,

instalacji ogrzewania elektrycznego,

systemu ochrony przeciwprzepieciowej i ekwipotencjalizacji,
instalacji odgromowej i uziemienia,

systemu sygnalizacji wiamania i napadu.

6) Dostarczy¢ wszystkie materiaty i urzadzenia, niezbedne do realizacji zamédwienia.

7) Uporzadkowac teren po budowie.

8) Wykonac obstuge geodezyjna, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacje powykonawczg.

9) Przedstawi¢ do akceptacji propozycje materiatowe (np. urzadzenia, materiaty budowlane, kable,

rury, itp.) przed przystapieniem do robot, dostarczajac jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty,

deklaracje zgodnosci potwierdzajace dopuszczenie do stosowania; omytkowe zatwierdzenie przez

Zamawiajacego materiatu niezgodnego z dokumentacjq projektowa i STWIORB nie zwalnia

Wykonawcy

z odpowiedzialnos$ci za stosowanie materiatdw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

10) Wykona¢ pomiary wspodtrzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnoscia do 50 mm punktéw

budynkoéow i drég zasuw, hydrantdéw, przytaczy, zataman sieci itp. w wersji elektronicznej na

dostarczonym przez Zamawiajgcego wzorze.

11) Wykona¢ dokumentacje powykonawczg w ilosci 2 egzemplarzy (1 oryginat, 1 kopia) oraz legz.

w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD zawierajacg mapy powykonawcze (wersja

papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z dowodem wprowadzenia ich do stosownego

Osrodka Geodezji i Kartografii.



12) Wykona¢ wszystkie inne prace i czynnosci niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu

zamoéwienia, nawet jezeli nie zostaty one doktadnie okreslone i wymienione w niniejszym opisie.

13) Uzyska¢ niezbedne Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania lub Pozwolenie na

3.

uzytkowanie.

Wytyczne materiatlowe

Wytyczne materiatowe zawarte sg w Dokumentacji Projektowej zadania tj.:

a)
b)
c)
d)
4.
1.

STWIOR,

Projekt Wykonawczy,

Projekt Budowlany,

Przedmiar Robét.

Odbior robot

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie
mozna udokumentowac zakres, kompletnos¢, jakos¢ i sposdb ich realizacji. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty
pozytywna opinie Zamawiajacego prowadzacego nadzor nad inwestycjg w oparciu o komplet
wymaganych dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajq nastepujacym odbiorom:

1) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy robdt,

3) Odbioér koncowy robdt,

4) Odbidér pogwarancyjny.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku udokumentowania ww. czynnosci Zamawiajacy jest
upowazniony do zadania dokonania odkrywek we wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy
bez wzgledu na wynik. Jezeli Wykonawca odmoéwi dokonania odkrywek Zamawiajacy wykona je
w wiasnym zakresie obcigzajqc kosztami Wykonawce.

Przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestnicza: kierownik budowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel Zamawiajacego. Na powyzsze zostanie spisany
protokét Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg czesci wykonanych roboét. Po pozytywnym odbiorze czesciowym spisany zostanie
protokét z odbioru czesciowego. Warunkiem przystapienia do Odbioru czesciowego robdt jest
protokot Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bez wad istotnych i nieistotnych.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany skompletowad
i przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy pod rygorem odmowy odbioru, w szczegdlnosci szkic geodezyjny ze
wskazaniem dziatki ewidencyjnej, ktérej dotyczy oraz wyszczegdlnieniem ilosci materiatéw
wykorzystanych do budowy.

Przy odbiorze czesciowym robot uczestnicza: kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robdt polega na spisaniu protokotu odbioru koncowego potwierdzajacego
kompletnos¢, terminowos$¢ i prawidiowosé wykonanych robot. Wykonawca moze ubiegacd sie
o podpisanie protokotu odbioru koricowego po zakonczeniu wszystkich robdt objetych umowa, po

pozytywnej weryfikacji dokumentacji powykonawczej oraz po ztozeniu map w stosownym
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Osrodku Geodezji i Kartografii.

W _dniu ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robdét budowlanych i zgtoszenia ich do odbioru

koncowego, Wykonawca przeditozy dokumentacje powykonawcza do weryfikacji. Dokumentacija

powykonawcza zawieraé bedzie w szczegdlnosci:

1) Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami (jezeli
wystgpity) oraz dodatkowe projekty, jesli zostaty sporzgadzone w trakcie realizacji umowy.
Dokumentacja powykonawcza  sporzadzona bedzie w ilosci 2 egzemplarzy
(1 oryginat, 1 kopia) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD zawierajacg
mapy powykonawcze (wersja papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z
o$wiadczeniem geodety o tym, ze mapy powykonawcze zostaty przyjete w stosownym
Osrodku Geodezji i Kartografii.

2) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

3) szkice geodezyjne,

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

5) wszystkie protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, protokoty odbioru
czesciowego,

6) deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatdw
zgodnie z ST,

7) pomiary wspotrzednych geodezyjnych (x,y) z dokifadnoscig do 50 mm punktéw budynkdéw
i drég zasuw, hydrantow, przytaczy, zataman sieci itp. w wersji elektronicznej na
dostarczonym przez Zamawiajacego wzorze,

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, budowli i sieci uzbrojenia terenu (mapy,
szkice - jezeli sg wymagane),

9) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na urzadzenia, materialy budowlane
i armature zamontowang na zadaniu,

10) gwarancje na urzadzenia.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w STWiOR.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego.

Odbiér koncowy odbedzie sie w ciggu 10 dni kalendarzowych od daty wykonania obowigzkéw,

o ktérych mowa w ust. 5 po zgtoszeniu gotowosci Wykonawcy do odbioru.

Sposob rozliczania za roboty budowlane.

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczattowego. Oznacza to, ze cena oferty ma charakter

niezmienny i bedzie zawierata wszystkie roboty zdefiniowane i wymienione w Dokumentacji

Projektowej oraz Opisie przedmiotu zamodwienia.

Pozostate zasady rozliczania i ptatnosci za roboty budowlane opisane zostaty w Umowie.
Termin wykonania robét: do 30.11.2020 r.

W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu harmonogram realizacji robdt wraz z planem ptatnosci. Harmonogram bedzie
wykonany z podziatem na elementy wyszczegdlnione w TER, ze wskazaniem terminu wykonania
poszczegdlnych robédt, ilosci sprzetu, liczby pracownikédw. Harmonogram bedzie sporzadzony
w tygodniowych czasookresach. Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie dostosowanie tempa
robét do warunkéw pogodowych typowych dla danej pory roku. Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo do ingerencji w wyzej wymienione dokumenty.



2)
3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca przedtozy do uzgodnienia z Zamawiajacym materiaty, ktére zostang zabudowane

w ramach Umowy. Wykonawca nie moze uzywac niezatwierdzonych przez Zamawiajgcego

materiatéw. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami

Umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe

informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie

Swiadectwa, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, certyfikaty,

atesty, deklaracje zgodnosci do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Akceptacja przez

Zamawiajacego wnioskéw materiatowych nie zwalnia Wykonawcy od zastosowania materiatow,

urzadzen lub technologii wykonania zgodnych ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia

Dodatkowe warunki

W przypadku potrzeby uzupetnienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona w ramach

ceny oferty niezbedne rysunki szczegotowe elementow niezbednych do wykonania zamodwienia.

Przedmiar robdt jest dokumentem pogladowym i pomocniczym do sporzadzenia oferty.

Zapisy dokumentdéw sie uzupetniaja. Pominiecie jakiego$ elementu w ktorymkolwiek

z dokumentéw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wykonania go. Jakiekolwiek rozbieznosci

w zapisach SIWZ nalezy interpretowac na korzy$¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang,

obowigzujacymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepiséw BHP, przy maksymalnym

ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robdét u Zamawiajacego.

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem o0so6b

posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji

w budownictwie.

Wykonawca zapewnia $rodki, materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,

posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) utrzymywac miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkéd, gromadzi¢ odpady
w szczelnych pojemnikach, usuwac na biezgco zbedne materiaty, odpady, smieci, urzadzenia,
ktoére nie sq juz potrzebne do wykonania przedmiotu zamdwienia, utylizowaé natychmiast
poprzez neutralizacje powstate ewentualne wycieki substancji ropopochodnych,
(zastosowanie ogdlnie dostepnych sorbentow), w przypadku wystapienia wycieku substancji
ropopochodnych fakt ten zgtosi¢ bezzwlocznie Zamawiajacemu,

b) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgacymi w tym zakresie przepisami prawa, usung¢
na wiasny koszt odpady powstate podczas prowadzonych robét,

Wykonawca jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach
ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadoéw
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (j.t. Dz.U. 2019 poz. 701) i ustawg Prawo
ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) w ramach zwartej

umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia,

8) Pozostate warunki wykonania zamdwienia okresla umowa na wykonanie przedmiotu zamdwienia.



