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Kategoria CPV
- 45470000-7 " Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
- 4511300-1 ,Roboty rozbiorkowe”
- 45260000-7 ,Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

- 45111220-6  ,Roboty w zakresie usuwania gruzu”



1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJLI.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczg ce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z remontem stacji pomp budynku zarzgdzanego przez Przedsiebiorstwo
Wodocig gow i Kanalizacji w Gorzowie wlkp. Standardy wykonania, materiaty, rodzaj technologii, itp. okreslone
przez zamawiajgcego w Specyfikacji Technicznej majg na celu zdefiniowanie wtasciwosci obiektow. Tego
typu wtasciwosci wymagac bedzie Zamawiajg cy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. Przez wymagany
standard rozumiec sie bedzie, iz Wykonawca ma obowig zek zastosowac standard techniczny nie gorszy niz to
w Specyfikacji okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesSci Robot nie spetniajgcych tego wymogu za
wadliwg, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji
Technicznej i Projektu ktorego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajg cego.
Wykonawca ma nieskrepowang mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek
czesci Robot, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osig gnieciu gwarantowanych
przez Wykonawce parametrow techniczno - technologicznych. Wykonawca nie moze powotywac sie na
jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla

usprawiedliwienia swojego nie wywig zania sie z jakiegokolwiek obowig zku przypisanego

umowg.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robot dla wyzej
wymienionego przedmiotu zamowienia

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania 0gdlne wspdlne dla robot
objetych wymienionymi w pkt.1.1 wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepuja co:

ST - Specyfikacja Techniczna

Przedstawiciel Zamawiaja cego -oznacza Przedstawiciela Zamawiajg cego wg. definicji klauzuli
Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robot zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajg cego.

Odbior konicowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu Robdt i usunieciu
usterek.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajq cego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Przedstawiciela Zamawiajg cego, w formie pisemnej, dotycza ce sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwig zanych z prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego
lub tresciowego.

Roboty State - 0znaczajg roboty state do realizacji zamowienia zgodnie zUmowa,

Roboty Tymczasowe - 0znaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukoficzenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad.



Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do

robot tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Budowlanej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
beda cego przedmiotem Robot.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajg cego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art. 22,23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

1.6. ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt budowlanych zwig zanych z
remontem stacji pomp.

1.6.2. Utrzymanie robot podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac Roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w

zadowalajg cym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajg cym

stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajg cego powinien rozpocza ¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze
natychmiast zatrzymac Roboty.

1.7. ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajq cego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajg cego dotycza ce akceptacji lub odrzucenia materiatow
elementow robot bedg oparte na 0sg dzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajg cego
uwzgledni wszystkie fakty zwig zane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepuja ce
przy produkcji i badaniach materiatow budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajg ce na rozwazang kwestig, wig czajg c wszelkie
uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji projektowej, wymaganiach
technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajq ceqgo jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wig czajgc
przygotowanie i produkcje materiatow. Przedstawiciel Zamawiajg cego odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie i Specyfikacji.

1.7.2. Projekt
1. Zgodnie z SIWZ Wykonawca roboty ma wykona¢ zgodnie z W.T Projektem Budowlanym i Obowig zujg cym
Prawem.



1.7.3. Zgodnosc¢ robot z Specyfikacja Techniczng

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami

zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

2. Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska

zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych

odchylen od wartosci docelowych, ktore sg nieuniknione ale mieszczg ce sie w dopuszczalnych granicach
3. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalne lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to

roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow nie

znajdowaty sie w przewazajq cej mierze w poblizu wartosci $rednich,

4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg budowlana lub
Specyfikacja Techniczng i wptyneto to na niezadowalajg cg jakos¢ elementu Robdt, to takie

materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentow umownych

1. Czes¢ graficzna , oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujgce w
jednym z tych dokumentow jest tak samo wig za ce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

2. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ na swojg korzys¢ jakichkolwiek wyraznych btedow lub
brakow w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub
braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajg cego celem ich
poprawy lub uzupetnienia.

1.8. PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1.Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi .

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajg cego odbioru

robot wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy , istniejg cych znakéw geodezyjnych i istniejg cej
infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzszych elementy wykonawca naprawi lub
odtworzy na wtasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.
1. Wymagane tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach dachowych.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.
1. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzg dzen oraz elementow zabezpieczajg cych obcigza
wykonawce.

1.9. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzg dzenia wtadz centralnych, zarzg dzenia wtadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek



sposob sg zwig zane z realizacjg Robot lub mogg wptywac na sposob przeprowadzenia robot.
2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione
wust. 1.

1.9.2. Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie

rozwig zania projektoweqo, urzg dzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem

lub innym prawem wtasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem,
dotyczg ce zasad zastosowania chronionego rozwig zania, urzg dzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystg pieniem do robot, w
ktorych majg zastosowanie chronione rozwig zania, urzg dzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 112 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne,
to w catosci obcig zajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

1. Wykonawca jest zobowig zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz prywatne;.

2. Jezeli w zwig zku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastg pi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosc.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujg ce urzg dzenia podziemne i nadziemne
0 prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

b. Zaktada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robot prowadzonych w
bezposrednim sg siedztwie Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujg ¢ swoje
roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W

zwig zku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sg siedztwie w zakresie i w
terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji Umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujg cg lub bedg cg wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela
Zamawiajg cego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowig zek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotycza ce ochrony srodowiska naturalnego.



1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

Teren wewnetrzny.

1.9.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

1. Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny

koszt, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajg cego.

1.9.8. Wymagania dotycza ce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzg dzenia zabezpieczajg ce oraz sprzet dla

ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac w odpowiednim stanie urzg dzenia socjalne dla

personelu prowadzg cego roboty objete Umowg .

Zgodnie z Rozporza dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie

informacji dotycza cej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia Dz.U.Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporza dza tzw. ,Plan bioz”

na podstawie obowiazuja cych przepisow.

2. MATERIALY

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajg cego nazwy materiatow lub wyrobow budowlanych,

to nalezy rozumie¢, ze w ten sposdb okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny srodek. Tym samym
dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela Zamawiaja cego) mozliwo$é

zastosowania materiatow rownowaznych lub lepszych posiadajg cych wymagane $wiadectwo

dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujgcy. Wszelkie materiaty uzyte
przez Wykonawce dla wykonania Robot muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca
dokumentacja.



2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

1. Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez

niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajg cego o proponowanych
zrodfach materiatdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczeciem robot.
2. Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze Zzrodet zaakceptowanych przez Przedstawiciela

Zamawiaj ceqo.

3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o

niezadowalajg cej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do
robot podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalaja cej jakosci.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materiatow, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajg cego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o
niewfasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Probki materiatow powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzg dzen
zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajg cego, pod nadzorem Przedstawiciela
Zamawiajg ceqo i z takg czestotliwoscia, jak okreslono w Wymaganiach. W catym czasie
trwania robot Wykonawca powinien utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania
probek.

2.3. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1. Materiaty powinny by¢ przechowywane w spos6b zapewniajg cy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtornie badane przed wtg czeniem do robot. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajg cy inspekcje materiatow.

2. Sktadowanie materiatow moze odbywac sie w granicach Placu Budowy. Dodatkowe
powierzchnie, jezeli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego
koszt.

3. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwaorni poza Placem
Budowy, powinny by¢ po zakonczeniu robdot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajg cego, bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajg cego.

4. Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzi¢ z
jednego zrodta. Wielkosc i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia
na sktadowiskach zapasow w ilosci zapewniajg cej cig gtosc robot.

5. Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajg cych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos$¢ zgromadzenia
przewidzianej ilosci materiatow. Kruszywo nalezy sktadowac oddzielnie wedtug



przewidzianych w receptach asortymentow i frakcji,. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w
trakcie sktadowania.

3. SPRZET

1. Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien

rowniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajg cym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajg cego usunie z Placu Budowy sprzet nie

odpowiadajg cy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji

Budowlaneji ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajg cy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.

2. Kruszywa powinny byc¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w
spos6b zapobiegaja cy stratom oraz segregacji.

3. Zaleca sie transport cementu w odpowiednich workach.

4. Transport elementow z drewna oraz materiatow drewnopochodnych powinien odbywac sie
srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi.
Ustawienie elementéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT:

a. Wymiana pokrycia dachu wykonanego z dachowki karpiowki wraz z naprawa

elementow konstrukcji drewnianej dachu

b. Wykonanie nowego opierzenia dachu blachy tytanowo - cynkowej,

c. Wykonanie nowych rynien dachowych z blachy tytanowo - cynkowej,

d. Wykananie nowych rur spustowych z blachy tytanowo - cynkowe;j ,

e. Wykonanie czyszczenia elewacji z uzupetnieniem ubytkow, hydrofobizacjg , malowanie
laserunkiem oraz zabezpieczenie scian przeciw grafitti.

f. Wymiana okien z zachowaniem istniejg cego podziatu i kolorystyki,

g. Montaz siatek w otworach okiennych zabezpieczajg cych okna, mocowanych we wnekach
(siatka i rama ze stali nierdzewnej)

h. Wymiana drzwi wejsciowych z zachowaniem istniejg cego podziatu i kolorystyki

(nowe drzwi drewniane wyposazone w samozamykacz ),

i. Malowanie scian wewnetrznych i sufitu farbami sylikonowymi

j. Renowacja schodow wewnetrznych (oczyszczenie i uzupetnienie ubytkow)

k. Wykonanie nowej obustronnej balustrady na schodach ze stali nierdzewne;j

|. Wykonanie zewnetrznego i wewnetrznego podestu w wejsciu do budynku.

t.Czyszczenie posadzki hali pomp-czesciowe uzupetnienie ptytek w posadzce

z zachowaniem proporcjonalnosci i powtarzalnosci ksztattu wymienianych powierzchni.

m. Wymiana krat przykrycia kanatow technologicznych- nowe kraty ,wema" z stal nierdzewne;j



n. Oczyszczenie $cian wytozonych ptytkami z uwzglednieniem malowania ubytkow.
0. Wykonanie opaski wzdtuz zewnetrznych scian budynku
u. Wykonanie nowego uchwytu masztu anteny ze stali nierdzewne;.

p. Likwidacja starej instalacji gazowej.

r. Wykonanie cig gu pieszo jezdnego od bramy wjazdowe] do drzwi wejsciowych stacji pomp
s. Wykonanie izolacji przeciw wodnej scian i posadzki kanatow technologicznych.

6. Wyszczegolnienie robot

I. Remont instalacji odgromowej

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej budynku w IV klasie LPS. Instalacje odgromowg (zwody
poziome, przewody odprowadzajg ce) wykonac¢ z drutu Fe/Zn 38mm. Przewody instalacji odgromowej mocowac
za pomocg dedykowanych uchwytow wg oznaczen na rysunkach. Jako przewody odprowadzajg ce instalacji
odgromowe] wykorzysta¢ drut Fe/Zn @8mm. Przewdy w okolicach przyziemia mocowa¢ w rurkach PWC
ostonietych rurami z stali nierdzewiejgcej. Przewody odprowadzajgce zakonczy¢ ztgczami kontrolnymi w
studzienkach probierczych. Studzienki probiercze mocowa¢ w podtozu i wyposaza¢ w ztgcza kontrolne. Ze
ztg czy kontrolnych do uziomu wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm.Zastosowac¢ uziom otokowy wykonany z
bednarki Fe/Zn 30x4mm. Wymagana rezystancja uziomu Ru < 10Q. Po wykonaniu catosci robot nalezy dokonac
pomiaroéw i prob po montazowych, a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze. Instalacja po
wykonanych pracach ma odpowiada¢ normg PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-2:2008

Il. Wymiana pokrycia dachowego

Zaprojektowano wymiane dachowki karpiowki na dachowke ceramiczng wypalang w kolorze ceglanym. Dach
pokryty dachowka w koronke. Przewidziano do wymiany 100% tacenia dachowego z zastosowaniem folii FWK
0 niskiej paro przepuszczalnosci. Przegnite elementy podbitki z desek nalezy wymieni¢ na nowe. Elementy
sprochniate wiezby dachowej stupy, ptatwie i krokwie wymieni¢ na nowe z drewna iglastego kl.C-24. Wymieni¢
okno dachowe na typowe drewniane montowane miedzy krokwiami. Wiezbe | podbitke zaimpregnowac
srodkiem FOBOS M4 lub réwnowaznym o parametrach technicznych zblizonych lub lepszych. Przy pracach
impregnacyjnych postepowac zgodnie z kartami technicznymi produktu. Odprowadzenie wdd deszczowych
zaprojektowano rynnami @ 120mm i rurami @ 100 mm z blachy tytanowo cynkowej gr 0,7,mm. Wszelkie obrobki
blacharskie wystepujgce przy remoncie dachu wykona¢ z blachy tytanowej gr 0.7mm Na koncach rur
spustowych zastosowac odcinki rur zeliwnych z wyczystkami. Na dachu zamontowac sniegotapy. Deszczowke
odprowadzi¢ do gruntu na teren dziatki.

lll. Remont $cian zewnetrznych

Uszkodzone i zawilgocone cegty nalezy usung¢ z muru i wstawi¢ nowe dopasowane wyglgdem do
historycznych. Sciany oczyéci¢é metods mechaniczng za pomoca piaskowania. Elewacje poddaé
hydrofobizacji natryskowej. Wyczyszczone mury pomalowa¢ metodg laserunkowa z wykorzystaniem farby
sylikonowej. Do wys. 2,2 m od poziomu terenu mury zabezpieczy¢ srodkiem przeciw grafitti. Do renowacji
Scian zewnetrznych uzy¢ materiatobw i technologii firm renowacyjnych tj.REMMERS-Schaumburg lub
rownowaznych



IV. Remont Scian wewnetrznych

Uszkodzone ptytki szkliwione na $cianach wymieni¢ na nowe o takich samych parametrach jak istniejg ce.
Ubytki w scianach glazurowanych wypeti¢ zaprawa naprawczg trasowg dostosowang barwg do piytek.
Wystajg ce elementy metalowe z $cian odcig ¢, miejsca wypetni¢ zaprawg jak wyzej. Zlikwidowac nieczynne
przyta cze gazowe. Sciany i sufit oczyscic z starej ztuszczonej farby, wyszpachlowa¢ i pomalowaé dwukrotnie
farbg sylikonowg.

V. Remont posadzki

Ubytki terakoty w posadzce uzupemi¢ ptytkami o takich samych parametrach technicznych, dopuszcza sie
inny odcien. Miejsca w ktorych bedg wymieniane ptytki nacig ¢ mechanicznie , usung ¢ beton wykona¢ nowa
podbudowe cementowg i wklei¢ terakote. Po zakonczonych pracach posadzke przeszlifowa¢ mechanicznie.

VI. Kanaly technologiczne

Kanaty technologiczne biegng ce w posadzce przykryte kratami PCV i metalowymi w ztym stanie technicznym.
Kraty wymieni¢ na nowe z stali nierdzewiejgcej. Wymianie podlegajg rowniez katowniki podtrzymujace
ruszta. W projekcie przewidziano typowe kraty WEMA lub rownowazne wykonane z stali nierdzewiejgcej.
Przyjeto wys. krat 40 mm z ptaskownika o oczkach 40/40 mm. Kg towniki ocynkowane zakotwione w $cianach
bocznych kanatow. Na s$cianach kanatow i posadzce wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii ptynnej.
Dopuszcza sie typowe rozwigzania przykrycia kanatow technologicznych kratami dostepnych na rynku
krajowym.

VII. Schody betonowe i barierki.

Ubytki betonu w stopniach uzupetni¢ zaprawg szybkowigzgcg. Sku¢ beton w podescie wykona¢ nadlewke
betonowg i zamontowac typowg stalowa wycieraczke do obuwia. Wycieraczka wtopiona w podest. Schody i
spocznik zabezpieczy¢ S$rodkiem antyposlizgowym. Wymieni¢ barierki w schodach na nowe z stali
nierdzewiejg cej 2B. Barierki mocowane do boku schodow za pomocg dybli stalowych @ 12mm. Wys. barierki
110 cm, stupki i pochwyt z rury @ 40mm, rurki wypetniajg ce z rury @ 25mm.

Betonowe postumenty na ktorych osadzone sg pompy odnowi¢- pomalowac¢ farbg chlorokauczukowg do
betonu 2X.

VIII. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi drewniane w ztym stanie technicznym przeznaczone do wymiany. W projekcie przyjeto drzwi
debowe dwuskrzydtowe z naswietlem wyposazone w samozamykacz i dwa zamki antywlamaniowe. W
naswietlu zamontowany nawietrzak. Drzwi nawig zujg ce stylem i wyglg dem do wyglg du historycznego. Okna
PCV czteroskrzydtowe z nawietrzakami, skrzydta dzielone szprosami na cztery czesci wg. historycznego
wygladu i podziatu, gorne skrzydta state nie otwieralne, dolne uchylne otwierane z poziomu posadzki, okna z
szybg podwojng zespolong antywtamaniowaq, kolor okien RAL 8014. Okno U=1.3 W/m2K. W wnekach okiennych
zamontowac siatke zabezpieczajg cg ze stali nierdzewnej 0 oczkach 3x3cm. Wykonawca zobowig zany jest
przed wstawieniem okien i drzwi dokona¢ obmiaru z natury.

IX. Wentylacja
W projekcie przewidziano wentylacje grawitacyjng za pomoca nawiewu w drzwiach i wywietrzakow
zamontowanych w oknach.
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X. Chodnik - droga dojazdowa do stacji pomp.

W projekcie przewidziano droge dojazdowa wewnetrzng do budynku stacji pomp na odcinku od bramy
wjazdowej do wejscia gltownego. Droge (przekroj B-B w projekcie) nalezy wykonaé z kostki betonowej gr. 8 cm
na podbudowie cementowo piaskowej gr. 4 cm i warstwie betonowej C-25/35 gr. 20 cm. Pod drogg nalezy
wykona¢ wymiane gruntu z stabilizacjg podtoza piaskiem gr. 30 cm zageszczonym do poziomu Is 1.0. Droge
wykonac z spadkiem obustronnym 2%. Po obu stronach obsadzi¢ kraweznik uliczny o wymiarach 15x30x100
mm posadowiony na tawie betonowej C-15/20 i podsypce cem-piaskowejl:4. Przy budynku $ciana wschodnia
przekroj C-C w projekcie graficznym droga ograniczona kraweznikiem zewnetrznym. Szczegot pokazano w
projekcie.

XI. Brama - wjazdowa

Brama dwuskrzydtowa wykonana z profila stalowych zamknigtych 60x40x2mm, stupek podtrzymuja cy 80x80
mm. z profila zamknietego. Wypetnienie bramy z panela ogrodzeniowego z pretéw zgrzewanych punktowo,
oczka i wykonczenie jak panele ogrodzeniowe. Szerokos¢ bramy w swietle stupkow 3,20 m, wys. 1,73m. Stupki
bramy z profili zamknietych 60x40x2200 mm zabetonowane na gtebokos¢ 80 cm ponizej terenu- beton C-
25/35. Brama wyposazona w zamek i zabezpieczenie przed samoczynnym zamknieciem.

Xil. Podsumowanie

Do prac remontowo-budowlanych  proponuje sie przyjecie sprawdzonej na wielu obiektach technologii i
materiatow pochodzg cych z renomowanych firm. Poszczegdlne rozwig zania mogg by¢ zastg pione za zgoda
projektanta innymi systemowymi rozwig zaniami, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i
estetycznych. Kazdy z produktéw posiada wiasng Instrukcje Techniczng. Na wykonawcach prac cigzy
obowig zek zapoznania sie z instrukcjami technicznymi stosowanych produktow i przestrzegania zawartych w
nich zalecen. Remont dachu nie ostabi standw granicznych budynku. Projektowane prace remontowe sg
zgodne z warunki technicznymi i obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego. Dopuszczalne sa
rozwig zania alternatywne pod warunkiem ze uzyskajg aprobate projektanta. Planowany remont nie naruszy
obowig zujg cych przepisow pozarowych. Przyjety w projekcie system naprawczy spetnia warunki techniczne
pod wzgledem bezpieczenstwa ppoz. a materiaty uzyte przy remoncie posiadajg odpowiednie atesty ogniowe i
certyfikaty. Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w
budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producentéw materiatow budowlanych
oraz instrukcja wykonywania pokry¢ dachowych blachg trapezowg. Prace winny by¢ prowadzone pod
nadzorem 0soby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP. Nie dopuszczalne jest
stosowanie nie jakosciowych materiatow, czesto zastepczych a tym samym nie sprawdzonych w danym
zestawie komponentow. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ rezimoéw technologicznych zalecanych przez
producenta.

Dla wiasciwej oceny zakresu robot i przygotowania oferty zalecana jest wizja lokalna remontowanego
budynku stacji pomp.
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