SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budynek Wiezy Zbiornika Wody
Czystej ul. Walczaka Gorzow
Wikp. dz. nr1026

Kategoria CPV
- 45470000-7 " Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
- 4511300-1 ,Roboty rozbiorkowe”
- 45260000-7 ,Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

- 45111220-6  ,Roboty w zakresie usuwania gruzu”



1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJLI.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sg standardy techniczne dotyczg ce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z remontem budynku wiezy zbiornikow wody czystej zarzgdzanego przez
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gorzowie wlkp. Standardy wykonania, materiaty, rodzaj
technologii, itp. okreslone przez zamawiajgcego w Specyfikacji Technicznej majg na celu zdefiniowanie
wiasciwosci obiektow. Tego typu wtasciwosci wymagac bedzie Zamawiajg cy od Wykonawcy podczas realizacji
Umowy. Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowig zek zastosowac standard
techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Robot nie
spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji
odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca ma nieskrepowang mozliwos¢ zastosowania standardu
wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robot, a w szczegolnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢
to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow techniczno - technologicznych.
Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla

usprawiedliwienia swojego nie wywig zania sie z jakiegokolwiek obowig zku przypisanego

umowg.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robot dla wyzej
wymienionego przedmiotu zamowienia

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania 0gdlne wspolne dla robot

objetych wymienionymi w pkt.1.1 wymaganiami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepuja co:

ST - Specyfikacja Techniczna

Przedstawiciel Zamawiaja cego -oznacza Przedstawiciela Zamawiajg cego wg. definicji klauzuli

Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robot zgodnie z

Wymaganiami Technicznymi zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajg cego.

Odbior koricowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu Robdt i usunieciu

usterek.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajq cego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Przedstawiciela Zamawiajg cego, w formie pisemnej, dotycza ce sposobu realizacji Robot

lub innych spraw zwig zanych z prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego
lub tresciowego.

Roboty State - 0znaczajg roboty state do realizacji zamowienia zgodnie zUmowa,

Roboty Tymczasowe - 0znaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem

Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robot podstawowych nie zaliczane do

robot tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Budowlanej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
beda cego przedmiotem Robot.



Plac Budowy - 0znacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczng
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajg cego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art. 22,23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

1.6. ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt budowlanych zwig zanych z

remontem Wiezy.

1.6.2. Utrzymanie robot podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac Roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w

zadowalajg cym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajg cym

stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajg cego powinien rozpoczg ¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze
natychmiast zatrzymac Roboty.

1.7. ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

1.7.1. Przedstawiciel Zamawiajq cego

1. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajg cego dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatow

elementow robot beda oparte na 0sg dzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajg cego

uwzgledni wszystkie fakty zwig zane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepuja ce

przy produkcji i badaniach materiatow budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajg ce na rozwazang kwestig, wig czajg c wszelkie

uwarunkowania sformutowane w Umowie i dokumentacji projektowej, wymaganiach

technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

2. Przedstawiciel Zamawiajq ceqgo jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli

wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wig czajg c

przygotowanie i produkcje materiatow. Przedstawiciel Zamawiajg cego odrzuci wszystkie te

materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie i Specyfikacji.

1.7.2. Projekt

1. Zgodnie z SIWZ Wykonawca roboty ma wykona¢ zgodnie z W.T Projektem Budowlanym i Obowigzujg cym
Prawem.

1.7.3. Zgodnosc¢ robadt z Specyfikacja Techniczng

1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami

zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

2. Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska

zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych

odchylen od wartosci docelowych, ktore sg nieuniknione ale mieszczg ce sie w dopuszczalnych granicach

3. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalne lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to

roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementow nie

znajdowaty sie w przewazajq cej mierze w poblizu wartosci srednich,



4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg budowlana lub

Specyfikacja Techniczng i wptyneto to na niezadowalajg cg jakos¢ elementu Robdt, to takie

materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone.

1.7.4. Koordynacja dokumentow umownych

1. Czes$¢ graficzna , oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja

Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujg ce w

jednym z tych dokumentow jest tak samo wig z ce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich

dokumentach.

2. Wykonawca nie moze wykorzystac¢ na swojg korzysc jakichkolwiek wyraznych btedow lub

brakow w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub

braki, to powinien natychmiast powiadomic¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajg cego celem ich

poprawy lub uzupetienia.

1.8. PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

1.8.1. Przekazanie Placu Budowy.

1.Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi .

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajg cego odbioru

robot wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy , istniejg cych znakéw geodezyjnych i istniejg cej
infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzszych elementy wykonawca naprawi lub
odtworzy na wtasny koszt.

1.8.2. Tablice informacyjne.

1. Wymagane tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach remontowych i ziemnych.

1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzg dzen oraz elementdw zabezpieczajg cych obcigza
wykonawce.

1.9. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.9.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzg dzenia wtadz centralnych, zarzg dzenia wtadz
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek

spos6b sg zwig zane z realizacjg Robot lub mogg wptywac na sposob przeprowadzenia robdt.

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy wymienione
wust. 1.

1.9.2. Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie

rozwig zania projektoweqo, urzg dzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem

lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem,
dotyczg ce zasad zastosowania chronionego rozwig zania, urzg dzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystg pieniem do robot, w
ktorych majg zastosowanie chronione rozwig zania, urzg dzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne,
to w catosci obcig zajg one Wykonawce.

1.9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.



1. Wykonawca jest zobowig zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz prywatne;.

2. Jezeli w zwig zku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastg pi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosc.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujg ce urzg dzenia podziemne i nadziemne
0 prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robat.

b. Zakfada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robot prowadzonych w
bezposrednim sg siedztwie Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujg ¢ swoje
roboty. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W

zwig zku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sg siedztwie w zakresie i w
terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu
realizacji Umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje uzytkujg cg lub bedg cg wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela
Zamawiajg cego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.9.4. Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowig zek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotycza ce ochrony srodowiska naturalnego.

1.9.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego.

Teren wewnetrzny.

1.9.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

1. Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na wykonanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawic lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny
koszt, w sposOb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajg cego.

1.9.8. Wymagania dotycza ce bezpieczenstwa i higieny pracy.



1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzg dzenia zabezpieczajg ce oraz sprzet dla

ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac w odpowiednim stanie urzg dzenia socjalne dla

personelu prowadza cego roboty objete Umowg .

Zgodnie z Rozporza dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie

informacji dotycza cej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i

ochrony zdrowia Dz.U.Nr 120, poz. 1126/, kierownik budowy sporza dza tzw. ,Plan bioz”

na podstawie obowiazuja cych przepisow.

2. MATERIALY

llekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajg cego nazwy materiatow lub wyrobow budowlanych,

to nalezy rozumiec, ze w ten sposob okresla sie wymagane parametry, a nie konkretny srodek. Tym samym
dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela Zamawiajg cego) mozliwo$é

zastosowania materiatow rownowaznych lub lepszych posiadajg cych wymagane swiadectwo

dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujgcy. Wszelkie materiaty uzyte
przez Wykonawce dla wykonania Robot muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca
dokumentacja.

2.1. ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

1. Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez

niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajg cego o proponowanych
zrodfach materiatdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczeciem robot.
2. Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Przedstawiciela

Zamawiajg cego.

3. Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodta sg niejednorodne lub o

niezadowalajg cej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.3. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do
robot podlegac inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy
stwierdzeniu niezadowalajq cej jakosci.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materiatow, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajg cego, bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o
niewfasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w
Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Probki materiatow powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzg dzen
zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiajg cego, pod nadzorem Przedstawiciela



Zamawiajg ceqo i z takg czestotliwoscia, jak okreslono w Wymaganiach. W catym czasie
trwania robot Wykonawca powinien utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania
probek.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1. Materiaty powinny by¢ przechowywane w spos6b zapewniajg cy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtornie badane przed wtg czeniem do robot. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajg cy inspekcje materiatow.

2. Sktadowanie materiatbw moze odbywac sie w granicach Placu Budowy. Dodatkowe
powierzchnie, jezeli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego
koszt.

3. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwaérni poza Placem
Budowy, powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajg cego, bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajg cego.

4. Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzi¢ z
jednego zrodta. Wielkosc i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwos$¢ zgromadzenia
na sktadowiskach zapasow w ilosci zapewniajg cej cig gtos¢ robot.

5. Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajg cych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos$¢ zgromadzenia
przewidzianej ilosci materiatow. Kruszywo nalezy sktadowac oddzielnie wedtug
przewidzianych w receptach asortymentow i frakcji,. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w
trakcie sktadowania.

3. SPRZET

1. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajg cym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawoweqgo.

2. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajg cego usunie z Placu Budowy sprzet nie
odpowiadajg cy warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji
Budowlaneji ST.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajg cy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.

2. Kruszywa powinny byc¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w
spos6b zapobiegajg cy stratom oraz segregacji.

3. Zaleca sie transport cementu w odpowiednich workach.

4. Transport elementow z drewna oraz materiatow drewnopochodnych powinien odbywac sie
srodkami przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami deszczowymi.
Ustawienie elementéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.



3. Wykaz prac remontowych

a) Przemurowanie korony wiez przy uzyciu ceglty klinkierowej kI 45 z zachowaniem historycznego
wygla du

b) Wymiana pokrycia dachowego na nadbudéwce z zastosowanie blachy tytanowo cynkowej gr.0,7 mm
dach kryty blachg tg czong na ra bek stojacy.

c) Skucie i wykonanie nowej posadzki betonowej wykonczonej ptytkami gresowymi. Posadzka
zabezpieczona przed wilgocig papa termozgrzewalna 2x

d) Wymiana orynnowania i odwodnienia tarasu z zastosowaniem liniowego antyoblodzeniowego systemu
odprowadzenia deszczowki.

e) Wymiana schoddéw drabiniastych, barierek i poreczy stalowych na nowe z blachy nierdzewieja ce;.

f) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na nowg aluminiowg i stalowg.

g) Remont $cian zewnetrznych wraz z malowaniem laserunkowym, hydrofobizacjg i zabezpieczeniem
przeciw grafitti scian do wys. 2,20 npt.

h) Remont $cian wewnetrznych wraz z odgrzybieniem i osuszeniem mechanicznym z wykorzystaniem
dmuchaw elektrycznych.

i) Wzmocnienie stropu zelbetowego na poziomie przyziemia przez podlanie betonem od spodu.

j)  Wykonanie podestu roboczego z krat nierdzewnych wspartych na dzwigarach stalowych z
dwuteownika 180 NP

k) Remont $cian betonowych komory zaséw.

I) Wymiana instalacji odgromowe;j

m) Wymiana pokryw na zbiornikach wody czystej

n) Remont betonowych podestow przed budynkiem.

o) Wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowe;.

p) Wykonanie nowego tynku strukturalnego na $cianach zewnetrznych nadbudowki.

q) Wykonanie cig gu komunikacyjnego f3 cza cego budynek stacji pomp z budynkiem wiezy

r) Skarpowanie cig géw komunikacyjnych wraz z obsianiem trawa poboczy przy schodach

s) Wymiana ogrodzenia zewnetrznego montaz ogrodzenia po starej trasie w granicach dziatki 1026.

4. Wyszczegolnienie robot - remont wiezy

I. Remont instalacji odgromowe;j

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej budynku w IV klasie LPS.Instalacje odgromowg (zwody
poziome, przewody odprowadzajgce) wykonaé z drutu Fe/Zn @ 8mm. Przewody instalacji odgromowej
mocowa¢ za pomocg dedykowanych uchwytow wg oznaczen na rysunkach. Jako przewody
odprowadzajgce instalacji odgromowej wykorzysta¢ drut Fe/Zn @8mm. Przewody odprowadzajgce
zakonczy¢ ztg czami kontrolnymi w studzienkach probierczych. Studzienki probiercze umiesci¢ w opasce z
kostki betonowej i wyposazy¢ w zig cza kontrolne. Ze ztg czy kontrolnych do uziomu wyprowadzi¢ bednarke
Fe/Zn 30x4mm. Zastosowac¢ uziom otokowy wykonany z bednarki Fe/Zn 30x4mm.Wymagana rezystancja
uziomu Ru < 100Q. Do istniejg cej konstrukcj metalowej znajdujgcej sie na zadaszeniu wyjscia na korone
wiezy nalezy przyspawac z stali nierdzewiejg cej maszt odgromowy ze wspornikami izolowanymi . Prace
wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-2:2008



Il. Wymiana pokrycia dachowego zadaszenia nadbudowki

Zaprojektowano wymiane pokrycia dachowego wraz z konstrukcjg drewniang. Dach nalezy pokry¢ blachg
ptaskg tytanowo cynkowa gr.0,7 mm tg czona na rgbek stojgcy. Na dachu wykona¢ deskowanie z ptyty 0SB
gr. 22 mm zaizolowane folig FWP o niskiej paroprzepuszczalnosci. Przewidziano do wymiany 100% ofacenia
dachowego wraz z krokwiami i ptatwiami. Elementy nowe z drewna iglastego kI C 24. zaimpregnowane
srodkiem FOBOS M4 lub rownowaznym o parametrach technicznych zblizonych lub lepszych. Odprowadzenie
wadd deszczowych zaprojektowano rynnami @ 100 mm i rurami @ 80 mm z blachy tytanowo cynkowej gr 0,7,mm.
Deszczowka odprowadzona z posadzki do odptywu liniowego. Wszelkie obrobki blacharskie wystepuja ce przy
remoncie dachu wykonac z blachy tytanowej gr. 0.7mm. Do istniejg cej sterczyny na dachu przymocowac nowa
iglice z stali nierdzewne;j.

lll. Remont $cian zewnetrznych

Przemurowac korone wiezy z uzyciem cegty klinkierowej petnej kl 45 mrozoodpornej nienasia kliwej. Murowac
wraz z fugowaniem na zaprawie trasowej. Do murowania licowego uzy¢ cegty nowej wyglag dem w nawig zaniu
do historycznego. Przy przemurowywaniu korony zachowac historyczny styl i forme wszystkich
odrestaurowywanych detali. Uszkodzone i zawilgocone cegty w partiach ponizej korony nalezy usung ¢ z muru
i wstawi¢ nowe dopasowane wyglgdem do historycznych parametrow. Po zakonczonych robotach $ciany
oczyscic metodg mechaniczng za pomocg piaskowania. Elewacje poddac hydrofobizacji natryskowe;.
Wyczyszczone mury pomalowa¢ metodg laserunkowg z wykorzystaniem farby sylikonowej. Do wys. 2,2 m od
poziomu terenu mury zabezpieczy¢ $rodkiem przeciw grafitti. Do renowacji $cian zewnetrznych uzy¢
materiatow i technologii firm renowacyjnych tj. Remmers-Schaumburg lub rownowaznych.

IV. Remont scian wewnetrznych

Ze Scian i sufitow sku¢ zmurszate i zawilgocone tynki do gotej cegty. Mury osuszy¢ dmuchawami powietrznymi
Sciany betonowe ponizej terenu w komorze zaséw oczyscié szczotkami stalowy, uzupetnié ubytki betonu
zaprawg cementowg odgrzybi¢ i pomalowac farba do betonu. Zlikwidowa¢ wanne betonowa i wszystkie
elementy stalowe wystajg ce z muréw. Sciany pow. terenu po wyschnieciu otynkowaé tynkiem renowacyjnym
WTA i pomalowac farba akrylowg odporng na wilgo¢. Kolorystyke scian uzgodni¢ z inwestorem.

V. Remont posadzki

Posadzke betonowa na wiezy skuc¢ i wykona¢ nowg wylewang z betonu C 20/25. Pod posadzka wykonac
izolacje z roztworu asfaltowo polimerowego i papy asfaltowej gr 45 mm na osnowie z wiokniny. Na tak
przygotowanej izolacji wykona¢ podktad betonowy gr. 8 cm. Warstwe wierzchnig wykonac¢ z ptytek gresowych
mrozoodpornych przyklejanych do podtoza na klej. Ptytki kamionkowe uktadac¢ z spadkiem w kierunku odptywu
liniowego. Posadzki betonowe miedzykondygnacyjne po reperacji ubytkow mineralng zaprawa wyroéwnawczg
np. cement filler lub rownowazng pomalowac¢ farbg antyposlizgowa do betonu np. Suregip lub rownowazng.
Elementy stalowe - dzwigary pod stropem na kondygnacjach i blache ryflowang przy schodach i drabinach
oczysci¢ z rdzy i pomalowac farbg antykorozyjng 2x.

VI. Barierki drabiny i porecze.

W projekcie przyjeto wymiane 100% barierek, i drabin metalowych na nowe ze stali nierdzewiejgcej 2B.W
komorze zasow przewidziano drabine ze stali nierdzewnej z kabtg kiem. Szeroko$¢ zewn. drabiny 55 cm,
szczeble co 30 cm antyposlizgowe, przekroj podtuznicy 58x25mm, obrecze kosza ochronnego co 80 cm.[ wg.
W.T.]. Kosz dzielony w 3 czesciach - zdejmowany. Drabina ponizej poziomu roboczego bez obreczy przesunieta
pod kraty pomostu roboczego. Barierka przy zejsciu do komory zasow - otwierana, demontowana. Dodatkowo
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w Scianie zamontowane klamry nierdzewne co 40 cm szt. 3. Drabina na | i Il pietro ze stali nierdzewiejg cej 2B
ze szczeblami antyposlizgowymi i barierkami. Porecze z rury nierdzewiejg cej @ 40 mm stopnie @ 28 mm co 30
cm.

VIl. Wzmochnienie stropow - podlanie stropu zelbetowego.

Zaprojektowano na poziomie przyziemia-wzmocnienie istniejg cego stropu jako dodatkowy monolityczny strop
zalewany od gory przez otwory technologiczne. Strop wykonany z betonu ciektego C-25/30 gr. 14 cm. DZzwigary
podtrzymujg ce istniejgcy strop zelbetowy z trzech dwuteownikow NP140x66 i mm obsadzone w $cianach-
alternatywnie wsparte na wspornikach stalowych. Strop zbrojony z pretow zebrowych @ 10 mm - siatka o
oczkach 10/10. Zbrojenie wpuszczone w wykute bruzdy w Scianach. Szalowanie wykonane od spodu z ptyt 0SB
wspartych na stemplach metalowych. Otwor wytazowy o wym. 110x110 cm wykonczony po obrysie dodatkowymi
dwuteownikami wspawanymi do podtuznego uktadu dzwigarow. Szczegoty otworu pokazano w projekcie
graficznym.

VIII. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi metalowe i drewniane w ztym stanie technicznym przeznaczone do wymiany. Przyjeto do montazu
drzwi wejsciowe stalowe ocieplane z nawiewem wyposazone w samozamykacz i dwa zamki antywtamaniowe.
Okna w $cianach zewnetrznych zamontowac z profili aluminiowych wqg. istniejg cego wygladu i podziatu ramy
w kolorze RAL 8014 z nawietrzakami. Drzwi w nadbudowce stalowe ocieplane z wysokim progiem malowane w
kolorze RAL 8014. W drzwiach zamontowana kratka wentylacyjng.

IX. Wentylacja

W projekcie przewidziano wentylacje grawitacyjng za pomoca nawiewu w drzwiach i wywietrzakow
zamontowanych w oknach i drzwiach na ostatniej kondygnacji w nadbudéwce. Dla odprowadzenia spalin i
wentylacji komory zasoéw podczas prac remontowych i konserwacyjnych przewidziano w projekcie
zamontowanie na poziomie parteru wentylatora kanatowego WB 160

X. Podest roboczy.

Podest roboczy nalezy zamontowac na wys. 334 cm od poziomu posadzki w komorze zaséw. Podest wykonany
z krat Wema lub réwnowaznych. Kraty z ptaskownikow o wys. 40 mm wsparte na trzech dzwigarach stalowych
180x80 mm i dodatkowych wspornikach- otwor wytazowy o wymiarach 100x100. Dzwigary wykonane z stali
nierdzewiejgcej - zakotwione w $cianach. Wsporniki w otworze wytazowym wspawane w dwuteowniki.
Elementy podestu rozbieralne. Kraty dodatkowo podparte przy scianach kg townikami przytwierdzonymi do
$cian. Kgtowniki wsporcze 100x100 mm. Otwor komunikacyjny w pomoscie wykona¢ bezkolizyjnie w sposob
nie kolidujg cy z elementami konstrukcyjnymi.

XI. Opaska wokot wiezy

Zaprojektowano opaske wokot wiezy o szer. 80 cm z kostki betonowej szarej gr 6.cm. Opaska na podtozu
ustabilizowanym piaskiem oraz na podsypce cem- piaskowej gr. 4 cm. Krawedzie obtozone obrzezem
chodnikowym. Podest przed wejsciem na podbudowie betonowej wylewany z betonu C-25/30.

XIl. Remont nadbudowki betonowej.

Nadbudéwka na koronie wiezy wykonana z betonu w systemie monolitycznym. Popekane narozniki $cian
nalezy wzmocni¢ betonem. Sku¢ tynki zewnetrzne do gotego betonu- uzupetni¢ ubytki w scianach cementowa
zaprawa naprawcza. Sciany przeszpachlowaé zaprawg cienkowarstwowa i zaciagna¢ siatka pcw. Mury
zagruntowac i otynkowac tynkiem akrylowym o strukturze baranka gr. 1,5 mm. Drzwi drewniane zdemontowac
i wstawi¢ nowe stalowe z kratkg wentylacyjng. Pod okapem zamontowac typowa kratke wentylacyjng z stali
nierdzewnej.
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Xlll. Wiazy do zbiornikow wody czystej.

Pokrywy witazow do zbiornikow wody czystej szt.2 nalezy wymieni¢ na nowe ze stali kwasoodpornej. Pokrywy
zamykane i wyposazone w zabezpieczenie antyterrorystyczne. Wtazy jednoklapkowe ocieplone o rozmiarze
max. 1200x1200 mm, bezcisnieniowe. Betonowe podesty pod klapami nalezy oczysci¢ z mchu, uzupetni¢ ubytki
betonem i zabezpieczy¢ pow. zewnetrzne srodkiem bitumicznym przed wilgocig.

XIV. Ciag g komunikacyjny g cza cy stacje pomp z wieza cisnien.

a) schody

W projekcie przewidziano budowe schodow betonowych wraz z chodnikiem z kostki betonowej- cigg
komunikacyjny wkomponowany w istniejgce uksztattowanie terenu biegngcy wzdtuz ogrodzenia w czesci
wschodniej dziatki. Zaprojektowano schody monolityczne z betonu C- 30/35 zbrojone z pretéw 6 10 i @ 6 stalg
PB240 i 20G2Y-b.Schody wylewane na podbudowie ustabilizowanej z zageszczonej mieszanki zwirowo
piaskowej gr. 30 cm i warstwie betonu C 25/35. gr 20 cm. Ptyty biegow wytozone kostkg betonowg. Szerokosc
uzytkowa biegow 120 cm. Schody zabezpieczone barierkami z stali nierdzewiejgcej. Szczeg6t zbrojenia
schodow i ptyt biegowych wraz z montazem balustrad pokazano w projekcie graficznym. Pod schodami i catym
ciggiem komunikacyjnym konieczna wymiana gruntu. Warstwe rozsg czajgca( wymieniong) zageszcza¢ do
stopnia Is 1.0.0. Skarpy powstate przy schodach i chodnikach nalezy ubi¢ i zagesci¢ do wymaganego stopnia i
obsia¢ trawg. Usung ¢ napotkane korzenie i konary drzew, dziury po korzeniach zastabilizowa¢ gruntem
rodzimym. Wyprofilowa¢ spadki skarp uwzgledniajgc odprowadzenie wod opadowych poza teren schodow i
chodnika. Po skonczonych robotach teren wyplantowac-uksztattowac do istniejg cego poziomu i obsia¢ trawg.
b) chodnik

Chodnik dojscie do wiezy nalezy wykona¢ na wymienionym ustabilizowanym gruncie i podbudowie betonowe;j
gr. 10 cm z beton C-25/30. Nawierzchnie z kostki szarej gr. 6 cm. uktada¢ na podsypce cem- piaskowej
gr.4.cm. Kostka betonowa obtozona obrzezem betonowym posadowionym na podsypce piaskowo cementowej
gr.10 cm.

c) balustrady- barierki

Barierki ze stali nierdzewiejg cej mocowane dyblami metalowymi do stopni betonowych. Porecze i stupki z stali
nierdzewiejg cej @ 40/6 mm, rury posrednia @ 25/1,65 mm co 350 mm. Wysokos¢ barierek 110 mm.

d) ogrodzenie- panelowe systemowe.

Brama stupki

W projekcie przewidziano wymiane catego ogrodzenia biegng cego po obrysie dziatki 1026 wraz z
zamontowaniem bramy wjazdowej. Dtugo$¢ wymienianego ogrodzenia wynosi ok.132mb. Przyjeto stupki
60x40x2200 mm zabezpieczone daszkami z tworzywa sztucznego. Stupki obsadzane w gniazdach betonowych.
Rozstaw osiowy stupkdw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. Stupki w standardowej wersji
przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi. Stopa betonowa stupka o wymiarach 30x30 cm posadowiona na
gtebokosci nie mniejszej niz 80cm ( beton klasy C12/15). Panele kratowe wykonane z drutu @ 5mm szer.
2500mm, wys. 1530 mm, oczka proste 50x200 mm, oczka profilowane 50x50mm. Stupki i panele ocynkowane
malowane proszkowo w kolorze RAL 6005. Przy wjezdzie na teren dziatki nalezy zamontowac typowg brame
wjazdowa dwu przestowq . Konstrukcja bramy skrzydtowej ze szkieletu wykonanego z profili stalowych
zamknietych 60x40x2mm, stupek podtrzymuja cy przesto kwadrat o przekroju 80x80mm. Wypetnienie bramy z
panela ogrodzeniowego z pretéw zgrzewanych punktowo, oczka i wykonczenie jak panele ogrodzeniowe.
Brama wyposazona w zamek i zabezpieczenie przed samoczynnym zamknigciem, szer. bramy 3,20m, wys.
1,73m. Dopuszcza sie zamontowanie obok bramy typowej furtki wejsciowej - montaz furtki uzgodnic z
inwestorem.
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Ogrodzenie podbudowa

Podmurowka systemowa gtadka w formie deski betonowej - o wys. 30cm, dtugosci 244cm i grubosci 5em.
Deski betonowe ustawione na podbudowie betonowej z betonu C 12/15. Panele ogrodzeniowe na skarpach
montowane schodkowo na poziomych deskach betonowych lub monolitycznym cokole betonowym. Wysokos¢
podwalin betonowych nad terenem dostosowac do spadku terenu. Dopuszcza sie wykonanie cokotu z betonu
monolitycznego C 20/25 zamiast typowych prefabrykatow. Pod cokotem nalezy wymieni¢ grunt i wykonac
podsypke piaskowg zageszczong do wymaganej wartosci. Na odcinku projektowanych schodow betonowych
przy ogrodzeniu w czesci wschodniej i zachodniej dziatki- roznica poziomu terenu wynosi ok.7,4m cm na
dtugosci 36,7 m, ze spadkiem w kierunku potnocnym granicy dziatki. Spadek ten nalezy zniwelowac stosujgc
uskoki w posadowieniu, 8-9 projektowanych przestach ogrodzenia. Z uwagi na zrdznicowanie poziomow
terenu dla projektowanego ogrodzenia, przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy obmiar ogrodzenia
pobrac z natury.

Xlll. Podsumowanie

Do prac remontowo-budowlanych  proponuje sie przyjecie sprawdzonej na wielu obiektach technologii i
materiatow pochodzg cych z renomowanych firm. Poszczegdlne rozwig zania mogg by¢ zastg pione za zgoda
projektanta innymi systemowymi rozwig zaniami, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i
estetycznych. Kazdy z produktow posiada wiasng Instrukcje Techniczng. Na wykonawcach prac cigzy
obowig zek zapoznania sie z instrukcjami technicznymi stosowanych produktow i przestrzegania zawartych w
nich zalecen. Remont dachu nie ostabi standw granicznych budynku. Projektowane prace remontowe s
zgodne z warunki technicznymi i obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego. Dopuszczalne sa
rozwigzania alternatywne pod warunkiem ze uzyskajg aprobate projektanta. Planowany remont nie naruszy
obowig zujg cych przepisow pozarowych. Przyjety w projekcie system naprawczy spetnia warunki techniczne
pod wzgledem bezpieczenstwa ppoz. a materiaty uzyte przy remoncie posiadajg odpowiednie atesty ogniowe i
certyfikaty. Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w
budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producentéw materiatow budowlanych
oraz instrukcja wykonywania pokry¢ dachowych blachg trapezowg. Prace winny by¢ prowadzone pod
nadzorem 0soby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP. Nie dopuszczalne jest
stosowanie nie jakosciowych materiatow, czesto zastepczych a tym samym nie sprawdzonych w danym
zestawie komponentéw. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ rezimoéw technologicznych zalecanych przez
producenta.

Dla wiasciwej oceny zakresu robot i przygotowania oferty zalecana jest wizja lokalna remontowanego
budynku stacji pomp.
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