@ Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim
CzESC III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Niektore okreslenia podstawowe uzyte w OPZ.

Dokumentacja Projektowa - oznacza opracowania, projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt techniczny, STWiIOR, przedmiar robét, specyfikacje istotnych warunkow
zamowienia i inne dokumenty niezbedne w procesie przygotowania, wykonania i rozliczenia
zadania pn.: ,Remont budynku Stacji Pomp ul. Walczaka w Gorzowie WIkp. dziatka nr ewid.

1026. Obreb 2 - Goérczyn” oraz ,Remont budynku wiezy zbiornika wody czystej ul. Walczaka

w Gorzowie WIkp., dz. nr ewid. 1026 obreb — Gdérczyn.”

a) Wykonawca - nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajacg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie
zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamédwienia.

b) Zamawiajacy - Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gorzowie WIlkp.
ul. Kosynieréw Gdynskich 47.

c) Oferta Wykonawcy - oznacza dokumenty przedtozone przez Wykonawce w zwigzku
z ubieganiem sie o udzielenie zamoéwienia, ztozone zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ.

d) Kwota umowna/ wynagrodzenie umowne - oznacza cene Oferty wraz z naleznym
podatkiem VAT, po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych poprawek dokonanych przez
Komisje Przetargowg w Ofercie Wykonawcy zaakceptowang w Umowie.

2. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem zamoéwienia jest:
e Remont budynku Stacji Pomp,
e Remont budynku wiezy zbiornika wody czystej,
e Zagospodarowanie terenu dziatki nr 1026, obreb 2 Gérczyn
Obiekty znajdujq sie przy ul. Walczaka w Gorzowie WIkp.
Zamawiajacy posiada nastepujaca dokumentacje:
I. Budynek Stacji Pomp Walczaka:
a. Projekt budowlany wraz z BIOZ - ,Remont budynku Stacji Pomp ul. Walczaka
w Gorzowie WIkp. dziatka nr ewid. 1026. Obreb 2 - Gdrczyn”.
b. Projekt wykonawczy branza: architektura, elektryka.
c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt.
d. Przedmiary robdt.
II. Wieza zbiornika wody czystej Walczaka wraz z zagospodarowaniem terenu
dziatki nr 1026:
a. Projekt budowlany wraz z BIOZ - ,Remont budynku Wiezy zbiornika wody czystej
ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. dziatka nr ewid. 1026. Obreb 2 - Gérczyn”,
b. Projekt wykonawczy branza: architektura, elektryka, zagospodarowanie terenu
dziatki nr 1026,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
d. Przedmiary robdt kubaturowych,

e. Przedmiar robot zagospodarowania terenu.



Dodatkowe informacje:

e Zamawiajacy oswiadcza, ze jest w trakcie uzyskiwania braku sprzeciwu do
wykonywania robét budowlanych objetych niniejszym OPZ. Zamawiajgacy dokonat
zgtoszenie w dniu 16.04.2018r.

e Zamawiajacy informuje, ze w czasie trwania realizacji zadania istnieje mozliwos¢
rownoczesnego trwania inwestycji obejmujacej swoim zakresem rewitalizacje parku
Siemiradzkiego tj. dziatka 2222/7, zakres rewitalizacji ukazuje zatacznik nr 1 do

OPZ (obszar zakreskowany na niebiesko dz. nr 1026 - obszar realizacji robét)

3. Zakres robot do realizacji

W zakresie robot do realizacji jest wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacjg wymieniong

w pkt.

3.1

2 niniejszego OPZ.
Zakresem rzeczowym przedmiotu zamoéwienia objete sa obiekty, mieszczace

sie przy ul. Walczaka na dz. nr ewid. 1026 obreb 2 Gorczyn w Gorzowie WIkp.:

a) Budynek stacji Pomp Walczaka

b) Budynek wiezy zbiornika wody czystej Walczaka

C) Zagospodarowanie terenu dziatki nr 1026

3.2
3.2.1

3.2.2

Zmiany zakresu rzeczowego w stosunku do dokumentacji projektowej
~Remont budynku Stacji Pomp Walczaka”
Wycieraczki wykona¢ ze stali nierdzewnej,
Wszystkie barierki zgodnie z zestawieniem $lusarki,
Wszystkie elementy z blachy cynkowo-tytanowe majg by¢ grubosci minimum 0,7 mm,
Katowniki podtrzymujace kraty nad kanatem technologicznym tak jak kraty wykonac ze
stali nierdzewnej,
Odprowadzenie deszczéwki na teren PWiK nieutwardzony, bez czyszczakédw na rurach
odprowadzajacych,
Dachowka karpiowka:
— odpornos¢ na dziatanie mrozu - minimum 150 cykli,
— odpornos¢ na dziatanie sit tamigcych - minimum 600 N,
— nasigkliwos¢ - nie wieksza niz 1,5 %,
— przesigkliwo$é-nie dopuszcza sie wystepowania kropli wody na dolnej
powierzchni w czasie krétszym niz 3 h,
— odpryski i wytopy na powierzchni gornej (szkodliwe dziatanie marglu) - nie
dopuszcza sie,
— odpryski i wytopy na powierzchni dolnej (szkodliwe dziatanie marglu) - 2 szt.
0 najwiekszym wymiarze do 10mm.
~Remont budynku Wiezy zbiornika wody czystej Walczaka”
Nie wykonywac ogrzewania posadzkowego pod tarasem KAB1 (posadzka przy koronie),
Wykonac ogrzewanie odptywu liniowego KAB2 schodzacy 0,5 m w rure odprowadzajaca,
Wycieraczki wykonac ze stali nierdzewnej,
Wszystkie barierki zgodnie z zestawieniem $lusarki,

Wszystkie elementy z blachy cynkowo-tytanowe majg by¢ grubosci minimum 0,7 mm,



e Cegta do wykonania korony wiezy klinkierowa petna kl. 45 pozostate zgodnie z Opisem
Technicznym,

¢ Klamry nad drabing montowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi co 30 cm,

e Odptyw liniowy bez syfonu:

— Materiat: stal nierdzewna,

— Otwoér pionowy w dnie - @ 110,

—  Wymiary zgodne z dokumentacjg projektowa,

e Rura spustowa od odptywu liniowego wykonana z HDPE
e Barierki nad otworami przy drabinie wykonac¢ dtuzsze w kazdg ze stron o min.10 cm
w odniesieniu do $wiatta otworu.
3.2.3 ,.Zagospodarowanie terenu dziatki nr 1026, obreb 2 Goérczyn”

e Rozebra¢ stare i wykona¢ nowe podstawy betonowe pod pokrywami do
zbiornikdw wody czystej oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych,

e Prace wykonywane na dziatce nr 2222/7 nie sg objete niniejszym OPZ, prace
bedg wykonywane przez UM Gorzow WIkp. w ramach rewitalizacji parku
Siemiradzkiego.

3.3 Zakres robot w ramach kwoty umownej

Wykonawca w kwocie umownej uwzgledni w szczegélnosci:

a) wszystkie roboty objete Dokumentacjg Projektowa oraz niniejszym OPZ,

b) organizacje budowy oraz zaplecza sanitarnego. Ponadto zapewni w porozumieniu
z Zamawiajacym wszelkie niezbedne media w celu zasilenia placu budowy. Zamawiajacy
dopuszcza odptatne korzystanie z energii elektrycznej na placu budowy za posrednictwem
opomiarowanych rozdzielnic budowlanych. Rozdzielnice podlegajgq odbiorowi przez stuzby
Zamawiajqcego.

c) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt,

d) obstuge geodezyjng, roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacje powykonawczg,

e) propozycje materiatowe, ktore Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji przed
przystapieniem do robot, dostarczajac jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje
zgodnosci potwierdzajace dopuszczenie do stosowania; omytkowe zatwierdzenie przez
Zamawiajacego materiatu niezgodnego z dokumentacja projektowg i STWIOR nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za stosowanie materiatow zgodnych z dokumentacjg
projektowa i STWIOR

f) plan BiOZ,

g) przygotowanie dokumentéw przejecia $rodka trwatego OT, przygotowane zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego,

h) wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilosci 2 egzemplarzy (1 oryginat, 1 kopia) oraz
legz. w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD

i) wszystkie inne prace i czynnosci niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu

zamowienia, nawet jezeli nie zostaty one dokfadnie okreslone wymienione w niniejszym opisie.
4. Materiaty

Wytyczne materiatowe zawarte sqg w Dokumentacji Projektowej zadania tj.:
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a)
b)
c)
d)
e)

Niniejszym OPZ
Projekt Budowlany
Projekt Wykonawczy
STWIiOR

Przedmiar Robot

Wyzej wymienione dokumenty maja hierarchie waznosci wedtug kolejnosci jak wyzej.

Zamawiajacy zaznacza, ze dokumenty te mogaq sie uzupetniad.
5. Odbior roboét

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie

mozna udokumentowac zakres, jakos¢ i sposdb ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane

zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng

opinie Zamawiajgcego prowadzacego nadzér nad inwestycjg w oparciu o komplet wymaganych

dokumentdéw przedtozonych przez Wykonawce.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

1.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidor robot zanikajacych
i ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego braku udokumentowania ww. czynnosci
Zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek we wskazanych
miejscach na koszt Wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli Wykonawca odmdéwi
dokonania odkrywek Zamawiajacy wykona je w wtasnym zakresie obcigzajac kosztami
Wykonawce.

Przy odbiorze czeSciowym robot uczestniczg: kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego (lub przedstawiciel Zamawiajacego). Na powyzsze zostanie spisany
protokot Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior czesciowy robé6t polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Projektowg czesci wykonanych robdét. Po pozytywnym odbiorze
czesciowym spisany zostanie protokdt z odbioru czesciowego. Dla robét, dla ktérych
podpisany byt Protokdét odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, warunkiem
przystgpienia do Odbioru czesciowego robot jest bezusterkowy protokdét Odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Podczas Odbioru czesciowego robot komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacja Projektowa.

Przy odbiorze czesciowym robdt uczestniczg: kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajacego.

Odbior koncowy robét polega na spisaniu protokotu odbioru koncowego
potwierdzajacego kompletno$é, terminowos¢ i bezusterkowo$¢ wykonanych robdt.
Wykonawca moze ubiega¢ sie o podpisanie protokotu odbioru koncowego po

zakonczeniu wszystkich robdét. Do odbioru koncowego Wykonawca winien przekazad
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Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg i uzyska¢ od Zamawiajacego jej
akceptacje.

4, Odbiér pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie w szczegdlnosci:

e Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami (jezeli
wystapity) oraz dodatkowe projekty, jesli zostaty sporzadzone w trakcie realizacji
umowy. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona bedzie w ilosci 2 egzemplarzy
(1 oryginat, 1 kopia) oraz 1egz. w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD;

e Specyfikacje techniczne;

e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);

e wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

e wszystkie protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, protokoty
odbioru czesciowego;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wilascicielom urzadzen;

e Sprawozdanie techniczne, jezeli byty wykonywane.

6. Sposob rozliczania za roboty budowlane

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia ryczattowego za cato$¢ robdt. Oznacza to, iz cena ma
charakter niezmienny i bedzie zawierata wszystkie roboty zdefiniowane i wymienione
w Dokumentacji Projektowej dla danego zadania oraz w opisie przedmiotu zamdwienia.
Rozliczenie stron nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, po
podpisaniu Protokdt Odbioru Koncowego przez wszystkie strony (Zamawiajacego, Nadzér
Inwestorski, Wykonawce), na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty
doreczenia prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajagcemu. Faktura nie moze byc¢
wystawiona przed podpisaniem bez uwag Protokotu Odbioru Koncowego, a zaistnienie takiej
sytuacji uprawnia Zamawiajgcego do zwrotu faktury jednoczesnie powodujac, iz roszczenie do
tego momentu nie staje sie wymagalne, a Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu z zaptata.
7. Terminy wykonania robét.

Termin wykonania robét: 31.10.2018r.

e Potwierdzeniem wykonania robot w w/w terminach bedzie podpisanie protokotu Odbioru
koncowego robat.

e Wykonawca przedtozy do uzgodnienia z Zamawiajgcym materiaty, ktore zostang
zabudowane w ramach Umowy. Wykonawca nie moze uzywac nie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego materiatow.

e W terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajgcemu Harmonogram realizacji robot. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

wskazania Wykonawcy robot, ktére nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci.



8. Dodatkowe warunki.

1.

W przypadku potrzeby uzupetnienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona
w ramach ceny Oferty niezbedne rysunki szczegotowe elementéw niezbednych
do wykonania zamoéwienia;

Przedmiar robdt jest dokumentem pogladowym i pomocniczym do sporzadzenia Oferty;
Zapisy dokumentéw sie uzupetniajg. Pominiecie jakiego$ elementu w ktérymkolwiek
z dokumentéw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wykonania go. Jakiekolwiek
rozbieznosci w zapisach SIWZ nalezy interpretowac na korzys$¢ Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét budowlanych zgodnie ze sztukag
budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisow
BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot
u Zamawiajgcego,

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem o0so6b
posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie,

Wykonawca zapewnia $rodki, materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich
stosowanie.

Wykonawca zobowigzany jest:

a) utrzymywac¢ miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkdd,
gromadzi¢ odpady w szczelnych pojemnikach, usuwaé¢ na biezaco zbedne
materiaty, odpady, $mieci, urzadzenia, ktére nie sg juz potrzebne do wykonania
przedmiotu zamdwienia, utylizowa¢ natychmiast poprzez neutralizacje powstate
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, (zastosowanie o0gdlnie
dostepnych sorbentow), w przypadku wystgpienia wycieku substancji
ropopochodnych fakt ten zgtosi¢ bezzwtocznie Zamawiajacemu,

b) postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa. Wykonawca jako wytwoérca odpadédw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32
ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas
realizacji przedmiotu umowy odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia
14.12.2012r. (Dz.U. z 2013r. poz. 21) i ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia
27.04.2001r. (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z pdézn. zm.) w ramach zwartej
umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Pozostate warunki wykonania zamodwienia okresli umowa na wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt uzgodni z Zamawiajacym harmonogram
rzeczowo-finansowy. Harmonogram musi zawiera¢ podziat zakresu robot z podziatem na
obiekty i branze, terminy realizacji poszczegdlnych robot. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wskazania, ktore elementy przedmiotu zamdwienia winny by¢ realizowane w
pierwszej kolejnosci. W trakcie realizacji Zamowienia Zamawiajacy ma prawo ingerowacd
w harmonogram realizacji robot i wskazywac elementy priorytetowe, ktérych realizacje

nalezy przyspieszy¢ - powyzsze winno odbywac sie na podstawie uzgodnien w
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Wykonawcg z uwzglednieniem koniecznosci zaplanowania dostaw i organizacji srodkéw
produkcji.

10. Wykonawca bedzie realizowat prace na czynnym obiekcie bez mozliwosci wytaczenia
obiektu z eksploatacji.

11.Na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia obiektow remontowanych oraz
sgsiadujgcych przed negatywnym skutkiem prowadzonych prac oraz warunkéw
atmosferycznych.

12. Na wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem osob
trzecich.

13. Wykonawca winien zapoznac sie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym celem jego
ochrony.

14. Zamawiajacy dopuszcza odptatne korzystanie z energii elektrycznej na placu budowy za
posrednictwem opomiarowanych rozdzielnic budowlanych. Rozdzielnice podlegajq

odbiorowi przez stuzby Zamawiajgcego.
Zataczniki:
1. Mapa zakresu rewitalizacji parku.

2. Zgtoszenie budowy, przebudowy, rozbidérki lub wykonania robot budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe.



